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LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2022 
 

OBRA: “Recuperación de Edificio – Escuela Primaria N°8 – Área Rural del Partido de 

Tornquist”.- 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 23.553.409,54 (PESOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 54/100.).- 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Ajuste Alzado.- 

PLAZO DE EJECUCIÓN: NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS.- 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: En la Oficina de Compras de la Municipalidad de Tornquist, sita en 

Avda. Sarmiento N° 53 en la ciudad de Tornquist, hasta las 11:45 hs. del día 21 de Febrero de 

2022.-  

APERTURA DE PROPUESTAS: En la Oficina de Compras de la Municipalidad de Tornquist, sita en 

Avda. Sarmiento N° 53 de la ciudad de Tornquist, el día 21 de Febrero de a las 12:00 hs.-  

VALOR DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: $35.330,11 (Pesos treinta y cinco mil trecientos 

treinta con 11/100).- 

ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: En la Oficina de Compras de la Municipalidad de Tornquist, sita en 

Avda. Sarmiento N° 53 de la ciudad de Tornquist, desde el día 03 de Febrero de 2022 hasta el 

día 11 de Febrero de 2022 inclusive, en horario de 8 hs a 13 hs.- 

DOCUMENTACIÓN: 

● PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.- 

● PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.- 

● PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES.- 

 

Documentos supletorios y subsidiarios entre sí.- 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 OBJETO Y APLICACIÓN DEL PLIEGO 

El presente pliego establece las bases y condiciones a que se ajustará la licitación, adjudicación, 

ejecución y recepción de la obra: “Recuperación de Edificio – Escuela Primaria N°8 – Área 

Rural del Partido de Tornquist ” según planos adjuntos. Será acompañado del Pliego de Bases 

y Condiciones Particulares para la obra objeto del contrato, así como de las Especificaciones y 

Condiciones Técnicas correspondientes a la misma.- 

La obra estará sometida a las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el 

Reglamento de Contabilidad y disposiciones de administración para las municipalidades de la 

Provincia de Buenos Aires, al Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM) y supletoriamente al régimen 

previsto en la Ley General de Obras Públicas Nº 6021 y su Decreto Reglamentario Nº 5488/59 y 

sus modificatorios (conf. Art. 149 de la LOM) a la Ley 14.807 art. 33 y 35, art. 27 de la Ley N° 

15.165 y el Decreto Provincial N° 142/2020.- 

 

1.1.1 OBJETO DE LA OBRA 

La presente Licitación Pública tiene por objeto llamar a concurso para la presentación de ofertas 

que comprendan la provisión de materiales, mano de obra, ingeniería de detalle y equipamiento 

necesario para llevar a cabo la obra: “Recuperación de Edificio – Escuela Primaria N°8 – 

Área Rural del Partido de Tornquist ”.- 

 

1.1.2 TERMINOLOGÍA  

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con 

el significado que aquí se indica, los siguientes términos: 

“Adjudicatario”: El oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la adjudicación de la 

obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO.- 

“Comisión Técnica Evaluadora”: Grupo de profesionales y técnicos designados oportunamente 

por el Departamento Ejecutivo para la evaluación y selección de las ofertas presentadas en el 

acto licitatorio. Emitirán un informe en el que fundamenten técnica, económica y legalmente el 

orden de conveniencia de las OFERTAS presentadas.- 

“Comitente”: La Municipalidad de Tornquist.- 

“D.E.”: Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Tornquist.- 

“S.O. y S.P.”: Secretaría de Obras y Servicios Públicos.- 

“Contratista”: El ADJUDICATARIO, una vez firmado el CONTRATO. Salvo indicación en contrario, 

implica además por su cuenta y cargo.- 

“Contrato”: El instrumento legal escrito, firmado por el Intendente de la Municipalidad de 

Tornquist y por el ADJUDICATARIO y donde se estipulan los derechos y obligaciones que rigen 

las relaciones entre el COMITENTE y la CONTRATISTA y cuyas condiciones se estipulan en todos 

los documentos técnicos y legales que integran la obra.- 

“Días”: Salvo indicación especial en contrario, se entenderán por días corridos.- 
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“Días corridos”: Todos los días del mes, en los términos de lo dispuesto por el art. 6 del Código 

Civil.- 

“Días hábiles”: Los días en que funcionan las oficinas de la Administración Pública Municipal. 

“Días laborables”: Todos los días excepto los domingos y medio día del sábado y los 

comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables.- 

“Documentación”: Todos los elementos del CONTRATO detallados en el Art. 4.7 de este Pliego. 

“Documentos anexos”: Toda la documentación que amplía y completa el presente Pliego, 

integrándose como documentación y que será firmada por las partes al instrumentarse el 

CONTRATO de Obra Pública.- 

“Firma o Empresa”: Persona física o jurídica habilitada por presentarse en calidad de 

proponente.- 

“Inspección” o “Inspector”: Servicio técnico encargado de la fiscalización, control y vigilancia de 

la calidad de los materiales y avance de los trabajos a ejecutar por parte del COMITENTE. 

“Mes”: Período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente, aplicándose el 

régimen del artículo 6 del Código Civil. 

“Oferente” o “Proponente”: La persona física o jurídica que presenta una PROPUESTA u OFERTA 

en una licitación.- 

“Oferta” o “Propuesta”: Es la presentación constituida por el presente Pliego, el Pliego de Bases 

y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, documentación gráfica y demás 

antecedentes técnicos y legales exigidos en los mismos. Todo lo aquí mencionado más su 

propuesta económica debidamente rubricada por el Responsable de la FIRMA o EMPRESA y su 

REPRESENTANTE TÉCNICO, será condición indispensable, para la aceptación de la PROPUESTA 

por parte de la Municipalidad.- 

“P.C.G.”: Pliego de Condiciones Generales.- 

“P.C.P.”: Pliego de Condiciones Particulares.- 

“P.E.T.”: Pliego de Especificaciones Técnicas.- 

“Pliego Licitatorio”: Todos los pliegos de la licitación, todos los planos circulares emanadas de 

la S.O. y S.P., con y sin consulta.- 

“Registro de Contrataciones y Licitadores”: Registro de Contrataciones y Licitadores de la 

Municipalidad de Tornquist.- 

“Representante Técnico”: Profesional habilitado, responsable de la correcta interpretación de 

las prestaciones de carácter técnico a cargo de la CONTRATISTA  conjuntamente con ésta. 

“Semana”: Período de siete días corridos.- 

“Sistema constructivos, partes componentes y materiales tradicionales”: Son aquellos 

diseñados, construidos y controlados según Normas IRAM. Se incluye en esta definición a todos 

aquellos que sin estar normalizados ni reglamentados, el uso y la experiencia acumulados 

indiquen como tradicionales.- 

“Subcontratista”: La persona física o jurídica a quien el CONTRATISTA encargue o encomiende 

la ejecución de una parte de los trabajos y/o prestaciones a su cargo.- 
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“U.T.E”: Es la Unión Transitoria de EMPRESAS constituida con arreglo a lo dispuesto en la Ley 

19.550 y su modificatoria 22.903.- 

D.V.B.A.: Dirección Vialidad de la provincia de Buenos Aires.- 

Todo otro término empleado en la DOCUMENTACIÓN y no mencionado en este artículo tiene el 

significado dado por el uso y la costumbre.- 

                                                                

1.1.3 GARANTÍAS 

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones 

principales, se establecen en artículos subsiguientes. Las mismas deberán afianzarse conforme 

a las siguientes modalidades y características: 

Modalidades: 

a) Dinero en efectivo, depósito a la orden de la Municipalidad, giro o cheque certificado contra 

una entidad bancaria; 

b) Póliza de Seguro de Caución a favor de la Municipalidad de Tornquist;  

Características: 

1) Que se hará efectiva al simple requerimiento de la Municipalidad de Tornquist sin necesidad 

de otro requisito, ni de previa constitución en mora al deudor y al fiador.- 

2) Que constituya al fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador, con los alcances 

de los artículos 1583 del Código Civil y Comercial de la Nación.- 

3) Que no establezca fecha de vencimiento sino al término de las obligaciones asumidas por el 

CONTRATISTA.- 

Se deja debidamente aclarado que las GARANTÍAS establecidas en el presente Pliego, no son 

excluyentes de la reclamación por daños y perjuicios resultantes de incumplimientos en que 

pudieran incurrir el PROPONENTE, ADJUDICATARIO y/o CONTRATISTA, que excedieran la 

GARANTÍA integrada.- 

El COMITENTE se reserva la facultad de exigir la sustitución de las GARANTÍAS presentadas 

cuando, a su solo juicio, las mismas pudieran haber experimentado modificaciones que 

comprometan su seguridad y solvencia o de acuerdo a lo establecido en los artículos 4.11 y 9.4 

del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.- 

Esta facultad subsistirá hasta la extinción total de las obligaciones asumidas por el 

CONTRATISTA.- 

 

1.1.4 DOMICILIO 

En el momento de adquirir el Pliego, el interesado deberá constituir un DOMICILIO legal dentro 

de la jurisdicción de la República Argentina. La Municipalidad notificará a las EMPRESAS a dicho 

domicilio y al email que denuncie como oficial en el Pliego de Condiciones Particulares o al que 

figure asentado en la oficina de compras, no aceptándose reclamos al respecto por el 

incumplimiento de lo aquí establecido. Si lo modificara deberá hacerlo dentro de los límites del 

país. Antes de vencido el plazo de validez de su OFERTA, deberá comunicar este cambio en forma 
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inmediata y fehaciente a la Municipalidad – S.O. y S.P. El cambio de domicilio surtirá efecto a 

partir de recibida la notificación por parte de la Municipalidad – S.O. y S.P.- 

 

1.1.5 NORMAS SUPLETORIAS 

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo con las 

disposiciones de: 

● La Ley Orgánica de las Municipalidad.- 

● Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM).- 

● Reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las municipalidades de la 

provincia de Buenos Aires.- 

● Supletoriamente Ley 6021, Les de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, y sus 

modificatorias.- 

● Leyes y normas vigentes en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires que resulten aplicables 

en razón de la materia.- 

● Los principios generales del Derecho Administrativo.- 

● Los principios generales del Derecho.- 

2. DE LOS PROPONENTES 

2.1 PROPONENTES U OFERENTES 

Serán admitidos como PROPONENTES las personas jurídicas domiciliadas en el país, con plena 

capacidad jurídica al efecto y que acrediten estar habilitados para la construcción de obras 

públicas. - 

Deberán estar inscriptos en el Registro de Licitadores y/o Proveedores de la Municipalidad de 

Tornquist, además de cumplir las condiciones que se establezcan en el Pliego de Condiciones 

Particulares, para resultar adjudicataria de las obras licitadas por este Municipio.- 

Igualmente, deben contar y presentar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas 

en el ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas impositivas, 

Nacionales, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y por los demás organismos 

administrativos de control o fiscalización que correspondan por el tipo de actividad y/o por la 

naturaleza del sujeto. - 

 

2.2 REPRESENTANTE TÉCNICO 

Será condición esencial la intervención de un Representante Técnico responsable que respalde 

profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecución de la obra en caso de resultar 

éste ADJUDICATARIO de la misma. El REPRESENTANTE TÉCNICO deberá ser Maestro Mayor de 

Obras, Arquitecto o Ingeniero Civil o en Construcciones, debiendo estar inscripto en el Colegio 

Profesional correspondiente de la Provincia de Buenos Aires a la fecha de la firma de la 

PROPUESTA. Las obligaciones del REPRESENTANTE TÉCNICO se establecen en el artículo 7.2.- 

Se deberá presentar el/los contrato/s profesional/es visado/s por el Colegio respectivo por las 

tareas de estudio y presentación de propuesta para la licitación y de representación técnica de 

obra. - 
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A. Para todos los Oferentes, deberá cumplimentar (etapa de Presentación de la Oferta): 

- Trabajos Previos y Presentación de Propuestas en Licitación.- 

B. Para el Adjudicatario deberá contar con: 

- Representante Técnico.- 

 

2.3 HABILITACIÓN LEGAL DE LOS PROPONENTES 

Las PROPUESTAS deberán acompañarse con copia auténtica del instrumento que acredite su 

constitución en legal forma y de los documentos que habiliten a sus representantes para 

contratar en su nombre y obligarla.- 

Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos deberán tener plazo de 

vencimiento que supere el doble, por lo menos, del estipulado para la entrega de la obra o 

previsiones de prórroga que satisfagan este requisito. - 

No serán admitidos como PROPONENTES: 

a) los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados.- 

b) los inhabilitados por condena judicial.- 

c) las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la 

Provincia de Buenos Aires o la Municipalidad de Tornquist.- 

d) los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad de Tornquist o en el del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos 

Aires.- 

e) los que sufran inhibición general de bienes.- 

f) los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación con anterioridad 

a la fecha fijada para la apertura de los sobres.- 

g) los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en trámite.- 

h) los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra 

naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal. 

i) Tampoco los que se encuentren inhabilitados en el Banco Central de la República Argentina 

para operar en cuentas corrientes.- 

Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad a 

la apertura de sobres, la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del oferente para 

presentarse en futuras licitaciones por hasta el término de diez (10) años. Además de ello, 

procederá a rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicación o del 

contrato (según la oportunidad en que se detecte el incumplimiento), con pérdida del depósito 

de garantía de la oferta o del contrato según el caso, y sin necesidad de previa interpelación 

judicial o extrajudicial.- 

Será de aplicación todo lo expuesto, en el caso en que el oferente integre o haya integrado una 

UTE.- 

Con la OFERTA, se deberá presentar una Declaración Jurada en la que se manifieste lo expresado 

en el presente artículo e indicar asimismo si tiene juicios pendientes con la Municipalidad de 

Tornquist y/o con la Provincia de Buenos Aires, indicando el importe comprometido en el pleito. 
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La Municipalidad podrá requerir, luego de la apertura del Sobre N°2 y en el plazo que indique, 

la presentación de una nueva Declaración Jurada en el sentido indicado.- 

 

2.4 CAPACIDAD TÉCNICA DE LOS PROPONENTES 

Independientemente de la capacidad técnica que los PROPONENTES tuvieran asignadas por el 

Registro de Licitadores y/o Proveedores Municipal y/o Nacional y/o Provincial para la 

especialidad correspondiente a la obra a desarrollarse, el MUNICIPIO procederá a establecer la 

específica para la calidad de las obras a contratar a cuyos efectos la ajustará: 

a) Mediante los antecedentes que los proponentes registren en trabajos ejecutados con el 

MUNICIPIO.- 

b) Mediante detalle, que los PROPONENTES presenten de los principales trabajos análogos 

realizados y la documentación técnica, gráfica y escrita aclaratoria de los mismos. 

c) Por cualquier otro medio que el MUNICIPIO juzgue conducente y que se establezca en el Pliego 

de Condiciones Particulares.- 

 

2.5 CAPACIDAD ECONÓMICO FINANCIERA DE LOS PROPONENTES 

La capacidad financiera que los PROPONENTES tuvieran asignada por el Registro de Licitadores 

y/o Proveedores Municipal y/o Nacional y/o Provincial, deberá cubrir el monto necesario para 

responder al número de obras cuya adjudicación se aceptará. El MUNICIPIO procederá a 

establecer la específica para la calidad de las obras a contratar. La capacidad económica 

financiera y empresarial, se establecerá sobre la base de los elementos de juicio que aporten los 

mismos PROPONENTES, los que obren en poder del MUNICIPIO y las informaciones que se 

requieran en el Pliego de Condiciones Particulares.- 

 

2.6 PRESENTACIÓN CONJUNTA DE MÁS DE UNA EMPRESA 

Cuando el oferente se constituya por dos o más EMPRESAS en forma conjunta o asociada, 

deberán presentar compromiso de conformar una Unión Transitoria de EMPRESAS (U.T.E.), 

modelo de contrato de la misma, actas de cada una de las EMPRESAS, en las cuales conforme lo 

previsto en su estatuto social, aprueben la conformación de la UTE, el mandato que se otorgue 

para ello y la obra y/u obras en que se presentaran.- 

El contrato debidamente inscripto deberá ser presentado previo al momento de la firma del 

contrato de obra pública, en caso de resultar adjudicatario. Salvo convención en contrario, se 

considerará que dicha participación en la UTE lo será por partes iguales entre las EMPRESAS.- 

En todos los casos la presentación conjunta importará que las obligaciones asumidas frente al 

COMITENTE serán solidarias y mancomunadas. Tanto en el compromiso de conformar una UTE 

como en el contrato de conformación de la misma, las EMPRESAS integrantes deberán asumir, 

en forma expresa, la responsabilidad principal, solidaria e ilimitada para el cumplimiento del 

contrato. En caso de EMPRESAS que se presenten en forma conjunta o asociada, deberán 

hacerlo en forma mancomunada, ilimitada, solidaria e indivisible, dando cumplimiento a los 

recaudos exigidos para las uniones transitorias de empresas por la Ley Nacional de Sociedades 
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Comerciales. La UTE deberá tener por estatuto una duración superior al tiempo que demande 

la obra, incluyendo el plazo de garantía, y que los trabajos a realizar se encuentren 

comprometidos dentro del objeto social de cada una de las EMPRESAS integrantes, 

independientemente de la parte proporcional de su participación.- 

 

3. OFERTAS 

3.1 CONFECCIÓN Y CONTENIDO 

Las PROPUESTAS se presentarán indefectiblemente en castellano, mecanografiadas y foliadas 

correlativamente en dos bultos o paquetes cerrados y lacrados como ORIGINAL y COPIA dentro 

del tercer bulto o paquete que los contenga. El único texto que obrará en el exterior de ese 

paquete será el previsto en la carátula de la licitación cuya copia se adjunta en el Anexo V del 

Pliego de Condiciones Particulares (licitación a que responde, Presupuesto Oficial, fecha, hora y 

lugar de la licitación).- 

Las cotizaciones serán formuladas en pesos y la modalidad de contratación será por ajuste 

alzado. Los proponentes deberán ofertar la ejecución de la obra por un precio total, con expresa 

exclusión de toda otra forma que implique la necesidad de un cálculo para llegar a dicho precio 

total. Es obligación del oferente la ejecución de la totalidad de las obras en el proyecto por ese 

único precio.- 

Dentro del monto total asignado en la licitación, deberán considerarse todos los trabajos, 

patentes, provisiones y prestaciones necesarias para que la obra resulte en definitiva totalmente 

terminada con arreglo a sus fines aunque no estén expresamente detallados en la 

documentación técnica contractual. La omisión de algún ítem en la DOCUMENTACIÓN a 

presentar no exime al CONTRATISTA de la obligación de ejecutar la obra prevista de acuerdo a 

sus fines. El valor del ítem se considerará incluido en el monto del CONTRATO, no teniendo el 

CONTRATISTA derecho a pago adicional alguno.- 

Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la PROPUESTA deberán estar debidamente 

salvadas, quedando su aceptación definitiva reservada a juicio exclusivo del COMITENTE.- 

En caso de duda o discrepancia entre una cifra consignada en letras y en números, será válida la 

expresada en letras. También prevalecerá el original sobre la copia.- 

El bulto o paquete arriba mencionado deberá contener el Sobre N°1 y el Sobre N°2 con la 

totalidad de la documentación que a continuación se menciona: 

 

Sobre N°1: Contendrá: 

a) Pliego de Licitación debidamente firmado por el OFERENTE y su REPRESENTANTE TÉCNICO 

(no se requerirá copia) y comprobante de adquisición del pliego.- 

b) Garantía de propuesta equivalente al 1% del valor del Presupuesto Oficial de las obras.- 

c) Constancia de inscripción en el registro de Proveedores de la Municipalidad de Tornquist.  

d) Solicitud de admisión según modelo (Formulario A) y constancia de visita de obra.- 

e) Declaración Jurada de no estar incurso en ninguno de los impedimentos referidos en el 

apartado 2.3 del presente pliego.- 
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f) Antecedentes Técnicos de la Empresa. Como requisito imprescindible deberán adjuntarse 

antecedentes de obras ejecutadas y/o en ejecución en un equivalente a un 20% de los metros 

cuadrados de construcción edilicia, en los últimos 3 (tres) años para el Estado Nacional, 

Provincial o Municipal, entidades públicas o privadas y/o particulares. La empresa mediante 

declaración jurada presentará el detalle de las obras ejecutadas y/o en ejecución la cual será 

verificada por Autoridad Municipal competente. Dicha constancia deberá contener como 

mínimo los siguientes datos: 

1) Denominación y ubicación de la obra.- 

2) Porcentaje de participación de la/s EMPRESA/S en la ejecución de la obra.- 

Cualquier antecedente que no fuera acreditado de la manera indicada, será causal para la no  

consideración de la oferta en la preselección y evaluación de las PROPUESTAS. 

g) Nota complementaria a Plan de Trabajos, con listado de equipo a utilizar en obra, con carácter 

de declaración jurada.- 

h) Listado de personal profesional y técnico permanente de la EMPRESA, con carácter de 

declaración jurada, consignando nombre y apellido, título y función y antigüedad en la 

EMPRESA.- 

i) Copia del Estatuto Social y sus modificaciones, autenticada de acuerdo a la Ley donde conste 

subsistencia y término de vigencia del contrato social de LA EMPRESA y demás documentos 

societarios habilitantes, con domicilio social actualizado y documentación que acredite que el o 

los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la sociedad, 

formular la oferta y obligar a la sociedad. Los contratos sociales, estatutos o documentos 

constitutivos, deberán tener plazo de vencimiento que supere el doble, por lo menos, del 

estipulado para la entrega definitiva de la obra, o previsiones de prórroga que satisfagan este 

requisito. En caso de que dos o más EMPRESAS formen una UTE para acceder a la licitación, la 

documentación anterior correspondiente a los puntos e), f), g) e i), será presentada por cada 

una de las EMPRESAS integrantes de dicha sociedad. Respecto al punto d), las EMPRESAS 

asociadas podrán presentar un certificado a nombre de la UTE o en su defecto, una por cada una 

de ellas.- 

j) En caso de consorcios o de UTE, el acuerdo consorcial o contrato de UTE, deberá presentarse 

de acuerdo a lo exigido en el apartado 2.6 del presente pliego y a  lo dispuesto por Ley 19.550 y 

su modificatoria Ley 22.903.- 

k) Los balances correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios económicos cerrados, de 

acuerdo a lo que establezca el estatuto societario.- 

En todos los casos, los balances deberán acompañarse certificados por profesional competente 

y legalizado por el Consejo o Colegio Profesional de Ciencias Económicas respectivo. 

l) En caso de que dos o más EMPRESAS formen una UTE para acceder a la licitación, la 

documentación anterior correspondiente a los puntos c), e), f), g), i), j) y k) será presentada por 

cada una de las EMPRESAS integrantes de dicha sociedad. - 

Respecto al punto d), las EMPRESAS asociadas podrán presentar formulario a nombre de la UTE 

o en su defecto, una por cada una de ellas.- 
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Toda la documentación requerida en este artículo se presentará por duplicado, en dos carpetas 

por separado, debiendo respetarse el orden señalado y foliarse todas las hojas y en la última 

hoja con firma del responsable de la firma proponente.- 

m) Presentar Curriculum Vitae del Representante Técnico.- 

n) Copia del contrato Profesional visado por el colegio respectivo por la tarea de Estudio y 

Propuesta para la Licitación.- 

ñ) Inscripción en el Impuesto a Ingresos Brutos y Constancia de Inscripción a AFIP.- 

 

Sobre N°2: 

En el sobre N°2, cerrado y lacrado, contendrá por duplicado (en dos carpetas por separado) la 

siguiente documentación: 

− Presupuesto de la oferta en el formulario B entregado por la Municipalidad de Tornquist, con 

la firma del Proponente  y del Representante Técnico.- 

− Planilla de resumen de propuesta por rubro, con incidencia porcentual sobre el total.- 

− Planilla de los análisis de precios, detallando para cada ítem, mano de obra, materiales, 

equipos, gastos generales, gastos financieros, beneficios y gastos impositivos.- 

− Plan de Trabajos y Curva de Inversiones semanal.- 

− Planilla completa de Pedido de Cotización, entregado por la Municipalidad de Tornquist al 

momento de la adquisición del Pliego, donde conste el monto total de obra propuesto por el 

OFERENTE.- 

La presentación de la propuesta no dará derecho alguno a favor del PROPONENTE para su 

aceptación por parte de la Municipalidad, el cual se reserva además el derecho de requerir a los 

OFERENTES los análisis de precios o aclaraciones sobre aquellos ítem que considere 

conveniente, y de disponer de los libros, verificaciones contables etc., debiendo éstos facilitar 

las tareas, poniendo a disposición de la Municipalidad en cualquier momento, los elementos que 

ésta estime necesarios.- 

 

3.2 CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN 

Para el cálculo de su cotización los oferentes deberán tener en cuenta: 

a) Los valores de la mano de obra, materiales y demás elementos integrantes de las obras, 

deberán ser calculados en precios vigentes al último día del mes inmediato anterior al de la 

formulación de la oferta.- 

b) El plazo de obra será de 90 (noventa) días y el pago se realizará de la siguiente manera: 

anticipo financiero del  15% del monto de contrato, y por certificación mensual según avance 

de obra.  

c) Las propuestas responderán a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo establecido 

en la DOCUMENTACIÓN de licitación, estando obligado por consiguiente el PROPONENTE a 

considerar incluido en el precio estipulado, todos aquellos trabajos que, aunque no se 

especifique expresamente en la DOCUMENTACIÓN, pliegos, planos, etc., resulten necesario 

a juicio del COMITENTE  y de acuerdo con las reglas del arte de la construcción para la 
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terminación completa y correcta de las obras, a los fines que se destinan. La sola presentación 

de la oferta, lleva implícita la declaración expresa de que el PROPONENTE se ha 

compenetrado de toda la DOCUMENTACIÓN de la licitación, así como de las características 

especiales de la misma; no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente dudas o 

desconocimientos al respecto.- 

d)  Se considera que cada PROPONENTE, al formular la PROPUESTA, la ha hecho con perfecto 

conocimiento de causa y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta efectuar los 

trabajos de la licitación, a fin de informarse debidamente: 

− de las condiciones del terreno.- 

− de la disponibilidad de  mano de obra.- 

− de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra.- 

− de las condiciones establecidas por las Normativas Municipales vigentes.- 

− de los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las obras.- 

e)  El PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podrá alegar posteriormente causa alguna 

de ignorancia e imprevisibilidad, en lo referente a las condiciones de la realización de los 

trabajos y será único responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido su 

oferta.- 

 

3.3 CIRCULARES Y ACLARACIONES 

La S.O. y S.P. podrá efectuar de oficio o a pedido de parte, aclaraciones o correcciones a las 

disposiciones de los Pliegos, mediante la emisión de Circulares, las que integrarán el presente 

Pliego.- 

Si el PROPONENTE tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los pliegos o advirtiera 

algún error u omisión de la documentación técnica durante la preparación de la propuesta, 

deberá solicitar por escrito su aclaración al MUNICIPIO, con una antelación no menor a los un 

(1) día respecto a la fecha de apertura y el MUNICIPIO comunicará a todos los adquirentes del 

Pliego, al domicilio constituido, o al correo electrónico declarado en la oficina de compras de 

este Municipio, consignado en el recibo del mismo, el resultado de la aclaración, por lo menos 

24 horas antes de la mencionada fecha. Si el PROPONENTE no formulara pedido de aclaración 

alguna en el término antedicho, se considera que conoce y acepta, todos y cada uno de los 

elementos integrantes de la DOCUMENTACIÓN del llamado a licitación y de las aclaraciones que 

se hubieren producido.- 

 

3.4 RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

En el lugar y hora fijados en el aviso de llamado a licitación, se realizará el acto de apertura de 

los sobres Nº1, pudiendo los interesados antes de la apertura de los sobres pedir explicaciones 

o formular aclaraciones relacionadas con el acto. Una vez iniciada la apertura de los sobres y 

hasta la terminación de la misma, no se admitirá observación alguna. Una vez verificada la 

documentación del sobre Nº1, se procederá a la devolución de los sobres Nº2 de aquellos 
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proponentes no admitidos. Acto seguido se realizará la apertura del sobre Nº2 de los 

proponentes admitidos, en el mismo acto. - 

Las presentaciones serán leídas ante los funcionarios competentes y demás concurrentes al 

acto, confeccionándose una vez terminada la lectura, un acta que será firmada por los mismos 

y los proponentes que lo deseen, pudiendo éstos dejar constancia en dicha acta de las 

observaciones que les merezca el acto o cualquiera de las propuestas presentadas.- 

 

3.5 VISTA DE LAS OFERTAS  

Los OFERENTES tendrán un plazo de dos (02) días hábiles, contados a partir del día siguiente al 

de la fecha de la apertura, para consultar las restantes PROPUESTAS y deducir en su caso, dentro 

del mismo plazo, las impugnaciones que estimen convenientes.- 

 

3.6 IMPUGNACIONES 

Se deja expresa constancia que la interposición de impugnaciones no producirá la suspensión 

de la continuación del Acto Licitatorio.- 

Los plazos y condiciones para realizar las impugnaciones consideradas, se establecen en el Pliego 

de Bases y Condiciones Particulares en su Art.11.- 

 

3.7 ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La DOCUMENTACIÓN contenida en las OFERTAS será analizada por una COMISIÓN TÉCNICA 

EVALUADORA, que estudiará las mismas teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 4.2. 

Evaluadas las ofertas, emitirá su informe de pre-adjudicación.- 

Producido el mismo, la autoridad municipal resolverá con carácter de inapelable la 

adjudicación.- 

 

4. PREADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN 

4.1 MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 

Los PROPONENTES estarán obligados a mantener las PROPUESTAS durante el plazo que se fije 

en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. El plazo de mantenimiento de las propuestas 

quedará prorrogado hasta la celebración del CONTRATO con quien resulte ADJUDICATARIO.- Sin 

embargo, vencido el plazo establecido en el párrafo precedente, los PROPONENTES podrán 

retirar sus OFERTAS comunicándolo por medio fehaciente a la Municipalidad – S.O. y S.P.- 

 

4.2 PREADJUDICACIÓN 

La pre-adjudicación recaerá sobre la propuesta que sea la más conveniente a los intereses 

municipales, entre aquellas que se ajusten en un todo a las Bases y Condiciones establecidas 

para la Licitación no generando la adjudicación derecho subjetivo alguno a favor del 

PROPONENTE que resultare ADJUDICATARIO. Para la adjudicación se tendrá en cuenta: 

a) Cumplimiento de la DOCUMENTACIÓN de licitación.- 

b) Precio cotizado.- 
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c) Capacidad técnica, legal, económico financiera y productiva.- 

d) Plazo de ejecución.- 

e) Evaluación económico financiera de la EMPRESA.- 

f) Evaluación económico financiera de la Propuesta.- 

g) EL MUNICIPIO establecerá un SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS en el que se tendrá 

en cuenta los puntos anteriores.- 

h) La COMISIÓN TÉCNICA EVALUADORA designada podrá requerir a los OFERENTES, las 

reparticiones Técnicas intervinientes y los Registros de Licitadores y/o proveedores, los informes 

que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado que cualquier falseamiento que se 

detecte en la información suministrada en la documentación provista por los OFERENTES será 

considerada causal de exclusión.- 

El Municipio conservará la facultad de rechazar todas las Propuestas sin que la presentación de 

las mismas dé derecho al Proponente a formular reclamo alguno.- 

 

4.3 ADJUDICACIÓN 

El DEPARTAMENTO EJECUTIVO resolverá la adjudicación. Así mismo lo notificará por medio 

fehaciente, a todos los oferentes que hayan participado en la apertura del sobre Nº2. Los no 

favorecidos podrán retirar sus GARANTÍAS de OFERTA según lo estipulado en el Art. 4.1 del 

presente Pliego. Si a juicio del Departamento Ejecutivo Municipal, dos o más OFERTAS 

estuvieran en igualdad de condiciones, se les invitará a presentar una mejora de los precios, con 

recaudos análogos a los de la licitación.- 

El Departamento Ejecutivo adjudicará la licitación al PROPONENTE que haya presentado la 

oferta MÁS CONVENIENTE, pudiendo rechazarlas a todas, sin que ello genere derecho a reclamo 

por parte de los oferentes.- 

El Departamento Ejecutivo Municipal, por disponibilidad de recursos al momento previsto para 

la Adjudicación, se reserva el derecho de desestimar la oferta del Oferente pre- adjudicatario, 

sin que ello otorgue derecho a reclamo alguno por parte del mismo.- 

La notificación de la adjudicación se realizará mediante carta documento, telegrama 

colacionado, cédula y/o por correo electrónico oficial denunciado previamente en el Anexo 2 

del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. - 

 

4.4 CONTRATACIÓN 

Dentro de los diez (10) días hábiles corridos contados a partir del día siguiente al de notificada 

la adjudicación, el ADJUDICATARIO y su REPRESENTANTE TÉCNICO, en carácter de 

CONTRATISTA, concurrirán al domicilio de la Municipalidad de Tornquist, sita en Avda. 

Sarmiento N°53 de la ciudad de Tornquist, con la DOCUMENTACIÓN enumerada en el artículo 

4.6 a firmar el CONTRATO respectivo.- 

El incumplimiento de dicha obligación o la no presentación en término habilitará al 

Departamento Ejecutivo Municipal a dejar sin efecto la adjudicación con pérdida del depósito 
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de GARANTÍA, salvo caso de fuerza mayor debidamente comprobada, pudiendo el mismo 

adoptar a su solo juicio algunas de las soluciones siguientes: 

a) Adjudicar la obra al PROPONENTE que sigue en orden de conveniencia y en caso de renuncia 

o defección del mismo ADJUDICATARIO disponer la adjudicación, descendiendo en la escala 

hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.- 

b) Declarar fracasada la adjudicación devolviendo el depósito de GARANTÍA a los PROPONENTES 

que no lo hubieren pedido.- 

Si el CONTRATO no se firmara por decisión del Departamento Ejecutivo Municipal, el 

ADJUDICATARIO solo tendrá derecho a reclamar la devolución de las GARANTÍAS constituidas, 

no teniendo en ningún caso derecho a indemnización alguna ni por ningún concepto.- 

 

4.5 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE LA PROPUESTA U OFERTA 

El depósito de GARANTÍA de la OFERTA consignada, le será devuelto a todos los PROPONENTES 

una vez suscripto el CONTRATO con quien resulte ADJUDICATARIO.- 

 

4.6 GARANTÍA DEL CONTRATO 

En el acto de la firma del CONTRATO, el ADJUDICATARIO consignará el 5% del monto del mismo 

en concepto de GARANTÍA de la forma establecida en el artículo 1.1.3.- 

La GARANTÍA constituida se afectará a cubrir las responsabilidades emergentes de las 

situaciones previstas en el CONTRATO y será devuelta una vez aprobada la recepción definitiva 

de las obras.- 

Presentará conjuntamente con la GARANTÍA la siguiente documentación: 

1) Ratificación del domicilio legal.- 

2) Nombre de las personas que suscribirán el CONTRATO, con la documentación que acredite el 

carácter que invocan.- 

3) Lista de personal técnico que afectará a la obra y equipo que destinará para la ejecución de 

la misma.- 

4) Contrato Profesional del Representante Técnico que estará a cargo de la Dirección Técnica de 

la totalidad de la obra, visado por el Colegio Profesional pertinente.- 

5) En el supuesto de contratarse trabajos de relevamiento, estudio, anteproyecto y cualquier 

tarea encomendada para la formulación de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 26 inc. 

i de la ley 12.490, deberá acreditarse el cumplimiento de los pertinentes aportes previsionales, 

o en caso contrario hacer expresa manifestación de no encontrarse alcanzados por las 

disposiciones aludidas precedentemente.- 

El contrato a que se refiere el presente Pliego, será suscrito por el D.E., conforme a los montos 

que resulten de la licitación. 

 

4.7 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO 

Serán documentos integrantes del CONTRATO y darán fe en caso de controversia, los siguientes 

elementos: 
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a)  Pliego de Bases y  Condiciones Generales.- 

b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares.- 

c) Pliego Especificaciones Técnicas.- 

d) La propuesta de la EMPRESA aceptada por el Departamento Ejecutivo Municipal.- 

e) Decreto de adjudicación.- 

f) Notas aclaratorias si las hubiere.- 

g) Tablas y planillas para el análisis de costo que fija el Pliego de Condiciones Particulares o las 

presentadas por el PROPONENTE, y aceptada por el COMITENTE.- 

h) Plan de avance de obra.- 

i) Acta de iniciación de obra.- 

j) Ordenes de servicio que imparta la INSPECCIÓN durante la ejecución de la obra.-  

k) Toda otra documentación que sea necesaria para la ejecución.- 

El orden de la documentación consignada en el presente artículo es de carácter enunciativo y 

no implica modificación del valor probatorio que por su naturaleza posee cada una de ellas, sin 

perjuicio de lo establecido en el art. 4.15 del presente.- 

 

4.8 TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO 

El COMITENTE se reserva el derecho a intervenir por sí o por terceros en la obra, en la 

contratación de trabajos ajenos al CONTRARIO sin que por ello el CONTRATISTA tenga el derecho 

a reclamación alguna.- 

 

4.9 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Las obras que se liciten, se contratarán por el sistema de ajuste alzado.- 

 

4.10 MODIFICACIONES O ALTERACIONES 

El COMITENTE podrá mandar a ejecutar modificaciones o alteraciones de las obras contratadas 

mediante órdenes que transmitirá la INSPECCIÓN de obra al CONTRATISTA, en el marco de lo 

establecido por el artículo 4.13 del presente pliego.- 

 

4.11 AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO 

Cuando se encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del 

CONTRATO, el CONTRATISTA dentro de los diez (10) días de notificación, de la alteración o 

modificación deberá ampliar en un 5% de tal monto la GARANTÍA del CONTRATO, en un todo de 

acuerdo con el artículo 4.6.- 

4.12 GASTOS DE TRANSPORTE Y DE SEGURIDAD 

Se considera que el CONTRATISTA ha previsto e incluido en su PROPUESTA los gastos inherentes 

al transporte, alojamiento, viáticos, comida, estadías, etc. de su personal, además del flete, 

carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes, útiles, maquinarias, herramientas y 

enseres que se requieran para realizar los trabajos objeto de la licitación obtenida. Además 

previsto e incluido en su propuesta, todos los gastos inherentes a la seguridad por robos, hurtos, 
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daños materiales y cualquier otra contingencia que pudiere sufrir por hechos propios o 

dependientes, terceros, ajenos, caso fortuito y/o fuerza mayor en el obrador, sus herramientas, 

materiales acopiados o contratados, útiles, maquinarias, enseres, etc. El COMITENTE no 

reconocerá, salvo disposición en contrario en el P.B.C.P. mayores costos basados en las causales 

mencionadas precedentemente.-  

 

4.13 AUMENTOS O REDUCCIONES DE OBRA 

Las alteraciones del proyecto solicitadas por el COMITENTE, que produzcan aumentos o 

reducciones de costos de los trabajos contratados, que no excedan en conjunto el 10% del 

monto básico contractual serán obligatorias para el CONTRATISTA, abonándose en el primer 

caso, el importe del aumento, no teniendo derecho en el segundo, a reclamar indemnización 

alguna por los beneficios que hubiere dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o 

modificada. Si el CONTRATISTA justificase haber acopiado o contratado materiales, o equipos 

para las obras reducidas o suprimidas se determinará el valor del perjuicio, reservándose el 

COMITENTE el derecho a adquirir los mismos al precio de compra, en sustitución de la 

indemnización del perjuicio, procediéndose al pago del importe que resultara.- 

Las obligaciones del CONTRATISTA de aceptar las modificaciones a que se refiere el presente, 

quedan limitadas de acuerdo con lo establecido en el capítulo rescisión y lo indicado en el 

párrafo anterior.- 

La ampliación de la obra o reducción de la misma dentro del porcentaje previsto en este artículo 

se regirá administrativamente a las disposiciones de la ley de Obras Públicas Nº6021 y su Decreto 

Reglamentario, así como también a la Ley Organiza de las Municipalidades en su Art. 146.- 

 

4.14 FERIADO O ASUETO EN FECHA DE APERTURA 

Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado para la 

apertura de las PROPUESTAS resultara feriado o asueto administrativo, aquella se trasladará a 

la misma hora del primer día hábil posterior.- 

 

4.15 DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO 

En caso de aparecer discrepancia o contradicciones entre los diferentes documentos que 

integran el CONTRATO, se procederá de la siguiente manera: 

1) Si es evidente el error material será corregido por el COMITENTE, quien lo hará de oficio, o 

bien a solicitud del CONTRATISTA.- 

2) Si es por deficiencia en el proyecto, el CONTRATISTA lo comunicará al COMITENTE y éste se 

deberá expedir dentro de los quince (15) días.- 

3) Si no son aplicables los anteriores procedimientos, los documentos predominarán con el 

siguiente grado de prelación: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales.- 

b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares.- 

c) Pliego de Especificaciones Técnicas.- 
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d) Contrato.- 

e) Propuesta aceptada y Resolución de adjudicación.- 

f) Notas aclaratorias si las hubiere.- 

g) Leyes Nacionales y/o Provinciales que rigen en la materia en forma complementaria o 

suplementaria.- 

4) Si la aplicación de las normas precedentes no permitieran resolver la cuestión, el 

Departamento Ejecutivo Municipal resolverá la interpretación que corresponda acudiendo, de 

ser necesario, a los principios generales del derecho administrativo y a los principios generales 

del derecho, en ese orden.- 

5) Si hubiera discrepancia en un mismo plano, entre la media en escala y la acotada, primará 

esta última.- 

6) Si existiera discrepancia entre números y letras, prevalecerá el valor expresado en letras.- 

7) En el caso de ajuste alzado, si la suma de los parciales no coincidiera con el monto total 

expuesto en el formulario de cotización, prevalecerá este último y se prorrateará la diferencia 

entre todos los rubros.- 

Igual criterio se seguirá si existieran diferencias entre el valor de la oferta económica y el monto 

total expuesto en el formulario de cotización, prevaleciendo el valor indicado en la oferta 

económica.- 

 

4.16 CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA 

En caso de modificare el domicilio especial del CONTRATISTA durante la vigencia del CONTRATO 

y hasta la recepción definitiva de la Obra, aquel queda obligado a comunicar, dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas, en forma fehaciente al Departamento Ejecutivo Municipal su nuevo 

domicilio. - 

 

4.17 CESIÓN DEL CONTRATO 

El CONTRATO no podrá ser transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad 

debidamente formalizada por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, los que podrán 

denegar sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue 

ningún tipo de derecho a la CONTRATISTA. 

En el caso de acordarse la transferencia o cesión, ésta deberá contener el cumplimiento de los 

extremos requeridos por el artículo 39 de la Ley N°6.021 y concordante de su Decreto 

Reglamentario.- 

 

4.18 DERECHO DE RETENCIÓN 

La CONTRATISTA renuncia formalmente a partir de la firma del CONTRATO con el Departamento 

Ejecutivo Municipal a ejercitar, respecto de ella, el derecho de retención previsto en los Artículos 

1910, 2587 y concordantes del Código Civil sobre los bienes inmuebles que ocupe, con motivo 

de la ejecución de la obra objeto del CONTRATO, aun cuando sobrevinieran créditos a su favor 
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de cualquier naturaleza o surgieran cuestiones de hecho o controversia jurídica entre las partes 

contratantes.- 

Esta renuncia alcanza no sólo a las tierras sino también a las construcciones efectuadas o a las 

que ocupa la CONTRATISTA, con motivo de la ejecución de la obra objeto del CONTRATO.- 

 

4.19 DESVALORIZACIÓN MONETARIA 

El MUNICIPIO no reconocerá actualización por desvalorización monetaria, salvo disposición en 

contrario, prevista formalmente en el contrato. Cualquier instrumento que contradiga el 

presente pliego, será considerado inválido por las partes.- 

 

5. PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES, MULTAS Y SANCIONES 

5.1 PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 

La programación de inversiones de la obra deberá prever el pago de un anticipo financiero, del 

quince por ciento (15%) del monto total y será abonado al CONTRATISTA al inicio de la obra y 

descontado durante el transcurso de la misma en forma proporcional al avance físico de cada 

mes.- 

En su plan de trabajos el ordenamiento del ítem se hará siguiendo la secuencia lógica de inicio 

de obra. Para cada uno de ellos se consignará el porcentaje de incidencia referida al total del 

CONTRATO de la obra a ejecutar.- 

El plan de trabajos por el diagrama de barras deberá indicar el desarrollo de cada ítem del 

presupuesto, sin agruparlos. Sobre estos datos se definirá sobre el mismo gráfico la curva de 

inversiones.- 

EL REPRESENTANTE TÉCNICO, de la oferta adjudicada, deberá concurrir a la oficina de Obras 

Públicas para notificarse de la aprobación u observación del Plan de Trabajos presentado. Si 

mediaren observaciones, las mismas se harán por única vez, debiendo presentarlo con las 

correcciones que correspondieren dentro de las 48 horas de efectuadas las observaciones. El 

comitente podrá exigir el ajuste, adecuación o modificación del Plan de Trabajos, lo que será 

notificado al adjudicatario, el que deberá adecuarlo en el plazo de tres (3) días. Esta modificación 

no generará derecho alguno al adjudicatario, al pago de gastos o indemnización por tal motivo.- 

 

5.2 INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

Dentro del plazo que establezca el Pliego de Condiciones Particulares, el COMITENTE entregará 

una tenencia provisoria  de los terrenos, procediéndose a efectuar el replanteo de la obra o de 

la demolición si la hubiere, labrándose un Acta de Iniciación de Obra, siendo la fecha consignada 

en la misma la única válida para computar el plazo contractual.- 

En este acto estará presente el REPRESENTANTE TÉCNICO del CONTRATISTA. La 

incomparecencia de éste, así como cada día de retraso en la suscripción del Acta de Iniciación y 

Replanteo por parte del Contratista, será penada con la multa prevista en el artículo 5.7.- 

 

5.3 AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES 
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El COMITENTE exigirá la reprogramación del Plan de Trabajos aprobado, toda vez que los 

trabajos presenten un desfasaje imputable al CONTRATISTA, que a su exclusivo juicio aconseje 

esta medida. Se exigirá al CONTRATISTA, la presentación de un Plan de Trabajos para el período 

faltante, que permita recuperar los atrasos experimentados y la terminación de la obra en su 

plazo contractual y un plan de inversiones reales para el período considerado.- 

Para todos los efectos contractuales seguirá en vigencia el Plan aprobado originalmente. Las 

reprogramaciones que exija el COMITENTE del Plan de Trabajos y de Inversiones, serán 

presentadas dentro de los quince (15) días de solicitadas, debiendo quedar indefectiblemente 

aprobadas dentro de los treinta (30) días de presentadas, reservándose el COMITENTE para su 

revisión y aprobación, un plazo de cinco (05) días. Si al cabo de los treinta (30) días las 

reprogramaciones no se encuentran aprobadas, ya sea porque no han sido presentadas o 

porque su presentación ha ofrecido reparos que no fueron solucionados, el COMITENTE podrá 

confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria al CONTRATISTA su aplicación sin que le asista a 

éste derecho a reclamo alguno.- 

 

5.4 RITMO DE INVERSIONES 

Durante la ejecución de la obra, se llevará un gráfico de inversión real, a precios básicos, 

superpuesto al agregado al CONTRATO, corregido por prórrogas si las hubiere.- 

El COMITENTE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté un 5% (cinco 

por ciento) por debajo de la prevista. Si la inversión, en un momento dado resultare inferior al 

20% (veinte por ciento) de la prevista, el COMITENTE podrá rescindir el CONTRATO por culpa del 

CONTRATISTA.- 

Si el CONTRATISTA se adelantara al Plan de Trabajos y la inversión excediera la prevista, el 

COMITENTE podrá demorar los pagos ajustándose al Plan de Inversión aprobado.- 

 

5.5 PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Cuando el CONTRATISTA supere los plazos fijados en el Plan de Trabajos aprobado, se le podrá 

otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la mora se ha producido por causas 

justificadas, conforme las previsiones contenidas en la Ley N°6.021 y su reglamentación. 

Los pedidos de prórroga deberán ser presentados por nota de pedido dentro de los primeros 

diez (10) días del mes posterior a los hechos en que se funden. Los presentados fuera de plazo 

no serán considerados.- 

Dentro de diez (10) días de otorgada la prórroga, el CONTRATISTA ajustará el Plan de Trabajos e 

Inversiones al nuevo plazo modificándolo a partir del mes en que se produjeron los hechos de 

origen de la prórroga y someterán el nuevo Plan a consideración del COMITENTE.- 

La prórroga que puede acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo de 

indemnización.- 

El otorgamiento de la prórroga, así como también la consideración de las causas que justifican 

o no su otorgamiento serán evaluadas pura y exclusivamente por el COMITENTE. En caso de 
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negativa y dentro del plazo de 10 días desde notificada la resolución, el CONTRATISTA podrá 

recurrir la resolución.- 

 

5.6 MORA 

La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los plazos 

estipulados, y todo incumplimiento contractual, dará lugar a la aplicación de las sanciones que 

más abajo se detallan sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho 

de no haber recibido el CONTRATISTA advertencias o comunicaciones del COMITENTE, acerca 

de la lentitud o demora en la iniciación o marcha de los trabajos. El CONTRATISTA quedará 

constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos y por ese solo hecho se devengarán 

automáticamente las multas que quedará obligado a pagar sin necesidad de interpelación previa 

alguna.- 

 

5.7 MULTAS 

Las multas se aplicarán ante la mora en el cumplimiento de los plazos parciales, o en el total de 

la obra; en el incumplimiento de las órdenes de servicio y ante toda transgresión estipulada en 

el presente Pliego General, en el Pliego de Condiciones Particulares, y en la documentación 

anexa que así lo indique.- 

Si el CONTRATISTA dejare vencer el plazo fijado para la firma del CONTRATO sin concurrir a 

efectuarlo, perderá la GARANTÍA a favor del COMITENTE y será suspendido en el Registro de 

Proveedores de la Municipalidad por el término de seis (06) meses a dos (02) años la primera 

vez, correspondiendo la eliminación del mencionado Registro en el caso de reincidencia.- 

a) El equivalente al 0,33% (cero con treinta y tres por mil) sobre el monto del CONTRATO, por 

cada día de atraso en la iniciación de la obra según Plan de Trabajos aprobados.- 

b) El equivalente al 0,33% (cero con treinta y tres por mil) sobre el monto del CONTRATO, se 

aplicará al CONTRATISTA por cada día corrido de suspensión de los trabajos, sin perjuicio de las 

otras penalidades que pudiera corresponderle por el incumplimiento de los plazos y por lo 

dispuesto por el Artículo 11.2 del presente Pliego.- 

c) La mora en el incumplimiento de Órdenes de Servicio, dará lugar a la aplicación de una multa 

de 0,10% (cero con diez por mil) sobre el monto del CONTRATO por cada día de demora. 

d) En caso de incumplimiento a disposiciones laborales, se aplicará una multa del 10% del salario 

mínimo de familia tipo vigente, por cada obrero que resulte perjudicado y en cada período de 

pago.- 

e) El equivalente al 0,33% (cero con treinta y tres por mil) del monto del CONTRATO actualizado, 

por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo contractual y 

hasta la solicitud de Recepción Provisoria.- 

Cuando se hubieran aplicado multas por mora según incisos b), c) y d), la que le corresponde por 

terminación será reducida en el monto de aquellas, que tendrá siempre carácter preventivo.- 
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Si el importe de dichas multas fuera superior al de la terminación, se devolverá al CONTRATISTA, 

la diferencia entre los importes. Si la obra se terminare en plazo las multas serán íntegramente 

devueltas al CONTRATISTA.- 

Para todos los casos establece que: 

1°) El término de ejecución de las etapas definidas precedentemente, será el contractual más 

las ampliaciones que, solicitadas reglamentariamente, fueren acordadas.- 

2°) La aplicación de multas no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad que pudiera 

corresponderle por daños y perjuicios ocasionados al COMITENTE o a terceros. El monto total 

de las multas que se impongan no podrá superar el 15% (quince por ciento) del importe total 

del CONTRATO. En caso que se alcance el mencionado porcentaje, el COMITENTE podrá rescindir 

el CONTRATO por causas imputables a la CONTRATISTA.- 

 

5.8 APLICACIÓN DE MULTAS 

Las multas por incumplimiento del Plazo de Ejecución y las establecidas por infracción a las 

disposiciones de los diversos artículos de este Pliego y de la documentación anexa, serán 

retenidas por el COMITENTE de los Certificados a cobrar, los cuales quedan afectados a tal fin 

desde la suscripción del CONTRATO.- 

En caso de que el monto de las Certificaciones liberadas al pago no alcancen a cubrir el importe 

de las multas devengada, el CONTRATISTA debe reintegrar en el término de diez (10) días la 

diferencia que resulte, vencido dicho plazo, el COMITENTE podrá ejecutar la GARANTÍA del 

CONTRATO y/o las GARANTÍAS con que se hubiesen sustituido los fondos de reparo.- 

 

5.9 SANCIONES 

La conducta del CONTRATISTA, durante todo el desarrollo de la obra, será comunicada al 

Registro de Proveedores de la Municipalidad.- 

 

6. EJECUCIÓN 

6.1 DE LA EJECUCIÓN 

Las ejecuciones de las obras deberán ajustarse estrictamente a lo estipulado en el presente 

Pliego y demás DOCUMENTOS ANEXOS. El CONTRATISTA no podrá por sí, bajo ningún pretexto, 

hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al CONTRATO. 

 

6.2 NIVELES 

El CONTRATISTA estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad competente la 

determinación de niveles del terreno para el emplazamiento de la obra. 

 

6.3 ALINEACIÓN 

El CONTRATISTA estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad competente la 

determinación de límites del/los terreno/s (Líneas Municipales) para el emplazamiento de la 

obra.- 
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6.4 MATERIALES 

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y prueba de los materiales, se 

regirá por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que componen el presente Pliego y 

Documentación Anexa. El CONTRATISTA está obligado a emplear en la obra los materiales 

especificados en los documentos integrantes del CONTRATO y se le podrá requerir muestras de 

su procedencia, pruebas y ensayos a su exclusivo cargo.- 

 

6.5 MATERIALES ACOPIADOS EN OBRA O FÁBRICA, ENSERES Y MÉTODOS 

El CONTRATISTA estará obligado a tener siempre en la obra y disponible según CONTRATO, la 

cantidad de los materiales suministrados y que se requiera para la buena marcha de los trabajos, 

independientemente de lo obligado por el Plan de Acopio, (si lo hubiere), de acuerdo al Plan de 

Trabajos aprobado. El CONTRATISTA se sujetará en ése caso a las órdenes de la INSPECCIÓN, 

pero queda entendido que el hecho de que la misma no haya formulado observaciones sobre el 

particular, no lo eximirá de la responsabilidad que le concierne respecto de la mala calidad de 

las obras ejecutas, o la demora en terminarla.- 

 

6.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN 

El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que a juicio del 

COMITENTE, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma 

establecida en los planos, especificaciones y demás documentos del CONTRATO  y de acuerdo 

en todos los casos a las exigencias de los Organismos especializados.- 

Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos especializados las 

mínimas que deben reunir las obras, el CONTRATISTA se ha obligado a ejecutar dentro del precio 

contratado y sin que implique adicional alguno todo trabajo resultante del cumplimiento de 

aquellas, aún cuando los planos y especificaciones del CONTRATO carecieran de detalles sobra 

las mismas, o consignándose éstas, su previsión no alcance a cumplir o se oponga a lo 

reglamentado. Para el caso de que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y 

planos, superaran las mínimas reglamentarias de los Organismos especializados, el 

CONTRATISTA deberá inexorablemente respetar o modificar el proyecto por propia decisión 

hasta el límite la reglamentación vigente, aun cuando contare con la aprobación del ente 

respectivo. Si lo hiciera, queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo, 

conforme a lo contratado y a simple requerimiento de la INSPECCIÓN por Orden de Servicio. En 

el caso que el CONTRATISTA solicite y obtenga del COMITENTE aprobación a una modificación 

de este carácter, queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear la variante 

reglamentaria, la que propondrá anticipadamente a la ejecución del trabajo.- 

 

6.7 TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO 

Los trabajos que no estuviesen conformes con las Órdenes de Servicio comunicados al 

CONTRATISTA o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas contractuales, podrán ser 
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rechazadas y en este caso el CONTRATISTA los demolerá y/o desmantelará volviéndolos a 

reconstruir de acuerdo a lo indicado en la documentación contractual, dentro del plazo que se 

fije, estando a su cargo los gastos y responsabilidades generados por esta causa. El 

CONTRATISTA retirará a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respectiva orden señale, los 

materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE rechazare, y si no lo hiciere, podrán ser 

desarmados o retirados por el COMITENTE sin necesidad de interpelación alguna, a costa del 

CONTRATISTA.- 

 

6.8 ACEPTACIÓN O RECHAZO DE TRABAJOS  

El hecho de que la INSPECCIÓN dejara de observar o rechazar trabajos de calidad inferior, o mal 

ejecutados, no implicará aceptación de los mismos resultando de aplicación lo establecido en el 

artículo anterior.- 

 

6.9 ENSAYOS 

El COMITENTE podrá exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales y 

partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos en el Pliego y reglamentos 

pertinentes.- 

El personal y los elementos necesarios para este objeto serán facilitados y costeados por el 

CONTRATISTA. Éste además pagará cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios 

que el COMITENTE determine.- 

 

6.10 VICIOS EN LOS MATERIALES Y EN LAS OBRAS 

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la INSPECCIÓN podrá ordenar las 

demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento 

de sus sospechas y en el supuesto que los defectos fueran comprobados, todos los gastos 

originados por tal motivo estarán a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de las sanciones que 

pudieran corresponderles. En caso contrario, las abonará el COMITENTE.- 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el CONTRATISTA deberá 

reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije, a contar desde la fecha de su 

notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el 

COMITENTE o por Terceros, deduciéndose su importe de los créditos a liquidar a favor del 

CONTRATISTA o, en su caso, del fondo de reparo o de la garantía del contrato.- 

La Recepción Final de los trabajos no trabará el derecho del COMITENTE de exigir el 

resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas 

partes de las obras en las cuales se descubrieran ulteriormente fraude; tampoco libera al 

CONTRATISTA de las responsabilidades que determine el Código Civil.- 

 

6.11 RELACIONES CON OTRO CONTRATISTAS 

El CONTRATISTA deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por 

él y de los que el COMITENTE responsable de la coordinación de los mismos decida realizar 
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directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir las indicaciones que 

en tal sentido formule la INSPECCIÓN de obra, respecto al orden y coordinación de ejecución de 

los trabajos.- 

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del CONTRATISTA de las obras principales.- 

Convendrá asimismo con aquellos y con intervención decisiva de la INSPECCIÓN de obra en caso 

de desinteligencia, respecto a la ubicación de los materiales y enseres.- 

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás CONTRATISTAS 

o a la que realice directamente el COMITENTE ajustándose a las indicaciones que se les 

impartieran y a los Planos y Especificaciones. Cualquiera de los CONTRATISTAS que 

experimentare demoras o fuera entorpecido en sus trabajos hechos, faltas, negligencias o 

retrasos de otros CONTRATISTAS, deberá dar cuenta del hecho a la INSPECCIÓN en el término 

de 48 horas.- 

 

6.12 ÓRDENES DE SERVICIO 

Las Órdenes de Servicio que la INSPECCIÓN imparta durante la Ejecución de las obras, serán 

cronológicamente consignadas en un libro foliado por triplicado, sellado y rubricado por el 

COMITENTE que la INSPECCIÓN guardará bajo su exclusiva responsabilidad. Las enmiendas y 

raspaduras deberán estar debidamente salvadas.- 

Toda orden de servicio deberá ser firmada por el CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TÉCNICO 

dentro de las 48 horas del requerimiento de la INSPECCIÓN. En caso que el CONTRATISTA se 

negara, la INSPECCIÓN le dará una copia de la orden, dejando constancia de la entrega en el 

original, mediante la firma de un testigo. Quedando el CONTRATISTA notificado, comenzará a 

correr el plazo para su cumplimiento haciéndose pasible por su incumplimiento de las multas 

indicadas en los artículos 5.7 y 5.8. Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida 

dentro de las estipulaciones del CONTRATO, el que no importa modificación de lo pactado ni 

encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en la se hiciera manifestación explicita 

en contrario; aun cuando el CONTRATISTA considere que la Orden de Servicio no se ajusta o 

modifica los términos del CONTRATO deberá notificarse de ella, manifestando por escrito su 

disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al COMITENTE por intermedio 

de la INSPECCIÓN de obra y en término de quince (15) días fundando las razones que le asisten 

para observar la orden recibida.- 

Trascurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el hecho que el CONTRATISTA se 

oponga a cumplir cualquier Orden de Servicio no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella 

fuera reiterada.- 

En el caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa de acuerdo a los términos de los 

artículos 5.7 y 5.8 pudiendo además el COMITENTE mandar ejecutar en cualquier momento, a 

costa de aquel, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se 

le extienda y en caso necesario del fondo de reparo. El incumplimiento o atraso de una Orden 

de Servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o terminación, hará incurrir al 
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CONTRATISTA en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se establecen en los 

artículos 5.6, 5.7 y 5.8.  

En caso de que la Orden de Servicio no fuere recibida por la CONTRATISTA o su REPRESENTANTE 

TÉCNICO dentro del plazo previsto por este artículo, sin perjuicio de la aplicación de la multa 

que pudiere corresponder, la inspección podrá comunicar el contenido de la Orden de Servicio 

al CONTRATISTA mediante telegrama, carta documento, telegrama colacionado, cédula de 

notificación y/o cualquier otro medio fehaciente. El acuse de recibo, será comprobante 

suficiente para tener al CONTRATISTA por notificado.- 

 

6.13 NOTAS DE PEDIDO 

Las comunicaciones que requiera el CONTRATISTA para observar, solicitar, aclarar o definir 

detalles de ejecución y demás actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos y que 

por su índole deban quedar consignadas por escrito, serán cronológicamente consignadas en un 

libro foliado por triplicado destinado a ese solo efecto y se procederá de acuerdo a lo indicado 

en el Artículo 6.12.- 

 

6.14 VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA 

Al CONTRATISTA le incumbe la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para 

prevenir robos o deterioros de los materiales y/o partes componentes y/u otros bienes propios 

o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a 

bienes o personas de la administración o de terceros. A tal fin establecerá una vigilancia 

permanente en la obra hasta la recepción provisoria de las obras.- 

Las entradas al obrador serán custodiadas durante las 24 horas del día.- 

El CONTRATISTA colocará luces de peligro y distribuirá en el obrador la cantidad necesaria de 

artefactos de iluminación, que a exclusivo criterio de la INSPECCIÓN permita hacer efectiva la 

vigilancia y tomará medidas de precaución en todas aquellas partes que por su naturaleza y 

situación hagan temer accidentes durante el transcurso de la construcción.- 

La adopción de las medidas a que se alude precedentemente, no eximirá al CONTRATISTA de las 

consecuencias de los hechos que allí se prevean.- 

 

6.15 CARTEL DE OBRA 

La CONTRATISTA deberá a su exclusiva costa colocar el Cartel / los Carteles de Obra que 

especifique la INSPECCIÓN de obra.- 

Serán colocado/s donde la INSPECCIÓN lo indique, permaneciendo en obra hasta la Recepción 

Provisoria de la misma, cualquier deterioro parcial o total, deberá ser subsanado por la 

CONTRATISTA.- 

 

6.16 OBRADOR 

El Obrador tiene por objeto el almacenamiento de materiales y herramientas, vestuarios y 

sanitario (baño) para el personal. Responderá a las estrictas necesidades de la obra, por lo que 
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sus características y contenidos serán definidos por la inspección de la misma. Todos los edificios 

provisionales serán conservados en perfecto estado de higiene por la CONTRATISTA, estando 

también a su cargo el alumbrado, la provisión y distribución de agua de los mismos.- 

 

6.17 LIMPIEZA DE OBRA 

Durante la ejecución de las obras y hasta la Recepción Provisoria de las mismas, el CONTRATISTA 

deberá mantener limpios y despojados de residuos los predios y/o veredas y calzadas 

comprendidos por la obra.-  

 

6.18 ACTOS DE INDISCIPLINA 

Las faltas de respeto a los INSPECTORES o al personal del COMITENTE, o cualquier otro acto de 

indisciplina por parte del personal del CONTRATISTA, obligará a éste a retirar de la obra a quien 

o quienes cometieras sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 5.7, 

si correspondieran.- 

 

7. RESPONSABILIDAD 

7.1 DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA y su REPRESENTANTE TÉCNICO son responsables de la correcta interpretación 

de Planos y Pliegos para la realización de la obra y responderán por vicios y deficiencias que 

puedan observarse durante la Ejecución y Conservación de las mismas hasta su Recepción 

Definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad que el Código Civil, en sus artículos 1273, 1274 y 

1275 , establece con posterioridad a la Recepción Definitiva.- 

 

7.2 DE LA RESPONSABILIDAD TÉCNICA 

El REPRESENTANTE TÉCNICO con incumbencia en la materia objeto de la obra concursada por la 

presente Licitación, y determinado en el Artículo 2.2 gestionará y firmará las presentaciones que 

dieran lugar a tramitaciones de carácter técnico y estará presente en todas las operaciones de 

este tipo que sea necesario realizar en el curso de la construcción, tales como: replanteo, prueba 

de obra, etc., debiendo firmar las actas respectivas.- 

La incomparecencia del REPRESENTANTE TÉCNICO, o su negativa a firmas las actas inhabilita al 

CONTRATISTA por reclamos inherentes a la operación realizada.- 

 

7.3 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral previsional 

vigentes, siento el CONTRATISTA el único responsable para el COMITENTE. En materia de 

seguridad e higiene el contratista deberá dar cumplimiento a las Leyes 19.857 y 24.557 de Riesgo 

de Trabajo, al Decreto N°911/96 sobre Condiciones de Seguridad e Higiene y a las Resoluciones 

N°231/96, 51/97, 3 y 319/99 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y a la Resolución 

MTGP N°135/2020.- 
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Asimismo deberá llevar registros y demás documentos que le permitan acreditar n cualquier 

tiempo ante el COMITENTE, que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal 

empleado en la obra.- 

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia a los efectos de la 

rescisión del CONTRATO por culpa del CONTRATISTA y habilitará al COMITENTE para suspender 

la tramitación y pago de certificados de obra.- 

Si las INSPECCIONES verificaran que el pago de los obreros y el cumplimiento de las leyes 

laborales y previsionales no se hacen en la forma establecida por la disposiciones vigentes, el 

CONTRATISTA será pasible de una multa de acuerdo a lo establecido en los Artículos 5.7 y 5.8, 

pudiendo, el COMITENTE, abonar directamente al personal obrero afectado a la obra los jornales 

adeudados y practicar depósitos no integrados, por cuenta y orden del CONTRATISTA y con 

cargo a sus créditos o, en su caso, a las GARANTÍAS integradas.- 

El CONTRATISTA no podrá impugnar los pagos que se realicen cuando el COMITENTE no haya 

suministrado la documentación necesaria para liquidarlos, llevados en forma legal.- 

 

7.4 CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES 

Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o 

intereses si cometiere cualquier infracción a las disposiciones legales y/o previsionales en 

vigencia de cualquier jurisdicción nacional, provincial o municipal.- 

 

7.5 CONTROL DE OBRA Y RESPONSABILIDAD 

El control de la obra por parte del COMITENTE no disminuirá de ningún modo y en ningún caso 

la responsabilidad del CONTRATISTA que deberá controlar el proyecto y los cálculos antes de la 

construcción y ejecutarla haciéndose responsable por toda omisión, accidentes, daños y 

contratiempos, siniestros, utilización de materiales y enseres, marcas, nombres, etc. así como la 

variación de los planos y especificaciones de los trabajos.- 

 

7.6 RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS 

El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros que 

pudieran establecerse por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas 

por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos utilizados en 

las obras o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él y/o de sus empleados y/u obreros 

afectados a la ejecución de las obras a su cargo.- 

 

7.7 SEGUROS 

El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras, si previamente no ha asegurado contra riesgos de 

accidentes de trabajo a todo el personal afectado a la obra.- 

Asimismo, el CONTRATISTA tomará seguro por las responsabilidades civiles por daños y 

perjuicios a terceros o de propiedad de terceros, con cláusula de no repetición a favor de la 

Municipalidad de Tornquist.- 
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Los seguros los contratará en empresas aseguradoras de capital nacional, a satisfacción del 

COMITENTE, debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciación de los trabajos las pólizas 

correspondientes.- 

Bajo ningún concepto se admitirá el auto-seguro.- 

Al presentar las respectivas pólizas de seguro exigidas, el CONTRATISTA deberá acompañar los 

recibos oficiales del pago de las primas reservándose el COMITENTE el derecho de su 

verificación.- 

En todos los casos, las pólizas deberán establecer expresamente que mantendrán su vigencia 

respecto del COMITENTE por el término de las obligaciones contractuales, independientemente 

de los pagos pactados con el COMITENTE.- 

Los seguros deberán mantenerse con valores actualizados, y las pólizas deberán ser endosadas 

a favor del COMITENTE.- 

 

7.8 GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS 

El CONTRATISTA garantizará la buena calidad de los materiales aportados y la correcta ejecución 

de los trabajos y responderá por las degradaciones y/o averías que pudieran experimentar las 

obras por efectos de la intemperie o por otras causas, no imputables al mal uso. En 

consecuencia, y hasta la Recepción Definitiva de los trabajos, la reparación de los desperfectos 

quedará exclusivamente a su cargo.- 

 

7.9 DAÑOS A PERSONAS  Y COSAS 

El CONTRATISTA tomará a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar daños a las 

obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del COMITENTE e INSPECCIÓN 

destacadas en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas de terceros, que se pudieran 

originar por cualquier causa.- 

El resarcimiento de los perjuicios que se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del 

CONTRATISTA, salvo que acredite que tales perjuicios se hayan producido por razones de caso 

fortuito o fuerza mayor. Esta responsabilidad subsistirá hasta la Recepción Definitiva de la obra.- 

El COMITENTE podrá retener en su poder las sumas que adeudara al CONTRATISTA, el importe 

que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por 

algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan satisfecho las 

indemnizaciones a que hubieren dado lugar en derecho.- 

 

8. CONTRALOR DE OBRA 

8.1 SUPERVISIÓN GENERAL 

Las tareas de supervisión general de las obras estarán a cargo del personal profesional del 

COMITENTE, a cuyo efecto se le entregará una nómina del personal autorizado al CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA, por su parte, deberá facilitar ampliamente el cometido de las mismas.- 

 

8.2 INSPECCIONES DE LA OBRA  
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La INSPECCIÓN de obra estará a cargo de los profesionales que designe el COMITENTE. Éste 

comunicará por nota al CONTRATISTA cuáles son las personas autorizadas para visitar la obra en 

cualquier momento sin previo permiso y cuales están autorizadas para dar órdenes escritas con 

carácter de INSPECCIÓN.- 

El CONTRATISTA facilitará ampliamente la vigencia y contralor de las obras “in situ”. La 

inobservancia a esta obligación, hará pasible al CONTRATISTA de las sanciones que el 

COMITENTE resuelva aplicar al Artículo 5.7 y 5.8.- 

 

8.3 REPRESENTANTE TÉCNICO 

A los efectos de la conducción de los trabajos y de las responsabilidades técnicas consiguientes 

de acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos, deberá hallarse al frente de la obra 

una persona técnicamente capacitada, Maestro Mayor de Obras, Arquitecto, Ingeniero en 

Construcciones o Ingeniero Civil aceptado por el COMITENTE.- 

La CONTRATISTA deberá presentar contrato rubricado por el profesional actuante en la 

REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE OBRA, visado por el Colegio Profesional correspondiente.- 

Será una condición indispensable para la Recepción Provisoria de Obra, la presentación ante el 

COMITENTE de los comprobantes de aportes de honorarios profesionales por parte del 

REPRESENTANTE TÉCNICO de obra.- 

 

8.4 REPRESENTANTE EN OBRA  

A los cinco (5) días de la firma del CONTRATO, el CONTRATISTA presentará a la aceptación del 

COMITENTE su representante en obra, el que deberá ser Ingeniero en Construcciones o 

Ingeniero Civil. Deberá estar permanentemente en obra. 

En ausencia del REPRESENTANTE TÉCNICO en obra, el representante en obra tendrá a cargo la 

conducción de los trabajos y estará autorizado para recibir órdenes de la INSPECCION, 

notificarse de órdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del representante de obra 

obliga a la CONTRATISTA ante el COMITENTE.- 

La aceptación de un Representante no releva al CONTRATISTA ni al REPRESENTANTE TÉCNICO 

de las responsabilidades que le competen de acuerdo a lo establecido por el presente Pliego, ni 

de la vigencia periódica de los trabajos, debiendo este último estar presente cuando así lo 

exigiese la INSPECCIÓN.- 

 

8.5 PERSONAL DE CONTROL TÉCNICO DEL CONTRATISTA 

A los efectos de establecer un mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e 

importancia de las mismas, EL CONTRATISTA deberá disponer de un número adecuado, a juicio 

del COMITENTE, de profesionales y/o técnicos designados al efecto.- 

 

8.6 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS 
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El CONTRATISTA se abstendrá de amurar, rellenar y/o tapar los trabajos antes de que estos 

hayan sido revisados por la INSPECCION y avisará con 48 horas de anticipación a su ejecución 

para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de materiales.- 

En caso de no hacerlo, la INSPECCIÓN hará demoler, desmantelar, descubrir o destapar lo que 

fuere necesario, para inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine serán por 

cuenta del CONTRATISTA exclusivamente.- 

 

8.8 DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARÁ EN LA OBRA 

El CONTRATISTA conservará en la obra una copia ordenada y actualizada de los documentos 

contractuales a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos.- 

 

8.9 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA MARCHA DE LA OBRA 

EL CONTRATISTA deberá proveer a su cargo del 1 al 5 de cada mes y en cantidad suficiente a 

juicio del COMITENTE un mínimo de 10 fotografías digitalizadas tomadas desde los mismos 

focos, secuencialmente, que destaquen en forma objetiva el ritmo y marcha de los trabajos 

efectuados en ese lapso, con el fin de obtener de la obra una documentación gráfica adecuada.- 

El primer juego de fotografías corresponderá al terreno en ocasión de su entrega, y con él se 

entregará un plano de conjunto consignándose en él puntos de vista de las tomas de las distintas 

fotografías.- 

 

9. FORMAS DE MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 

9.1 NORMAS DE MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

Se establecerá por cada rubro el porcentaje total acumulado de obra ejecutado el que se 

obtendrá por medio de una planilla de medición, ajustada al sistema constructivo adoptado. En 

dicha planilla se fijarán los porcentajes de incidencia de las diversas tareas que compone cada 

rubro, agrupadas con relación a la afinidad y continuidad de trabajo que guarden entre sí.- 

El total acumulado de la obra ejecutada obtenido del rubro en la forma detallada 

precedentemente, se volcará en la “Planilla de Medición Resumen”. En dicha planilla estará 

establecido el porcentaje de incidencia con relación al costo total de la obra. Del porcentaje total 

ejecutado del rubro, aplicado al porcentaje de incidencia del mismo, resultará el porcentaje a 

certificar.- 

 

9.2 MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSIÓN DE LOS CERTIFICADOS 

Los trabajos efectuados de acuerdo al CONTRATO serán medidos o estimados en su avance el 

último día hábil de cada mes, con asistencia y firma del CONTRATISTA o su REPRESENTANTE 

TÉCNICO y la INSPECCIÓN consignarán de inmediato sus resultados a los fines de la 

correspondiente certificación. Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el 

resultado del estado de las obras se ajustarán a lo establecido en el Artículo 9.1. Dentro de los 

cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de certificación, se practicará la medición, se 
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extenderá la planilla de medición de obra. Con ella el COMITENTE preparará el certificado y le 

entregará al CONTRATISTA una copia simple.- 

En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extenderá de todas maneras la Planilla 

de Medición con los resultados obtenidos por la INSPECCIÓN difiriendo para la liquidación final 

el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. Los certificados constituirán en 

todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta sujeto a posteriores 

rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final.- 

 

9.3 PAGOS DE CERTIFICADOS A CARGO DEL MUNICIPIO 

La programación de inversiones de la obra prevé el pago de un anticipo financiero del 15% 

(quince por ciento) del monto contractual. La devolución del mismo se efectuará descontando 

de cada certificado de obra dicho porcentaje, hasta completar el 100% de la certificación.- 

Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del contrato, se emitirá un certificado de 

Anticipo Financiero, cuyo importe será equivalente al porcentaje de anticipo acordado, que 

deberá ser garantizado en su totalidad mediante Póliza de Seguro de Caución. - 

Independientemente de las mediciones de avance de obra y certificaciones correspondientes 

conformados de acuerdo a las formalidades que contempla el presente pliego, el monto a 

abonarse por la totalidad de la obra y por todo concepto será fijo e inamovible, y se 

corresponderá con el valor consignado en el contrato de obra que se celebre a tal fin.- 

Por provenir los fondos para la financiación de la Obra de Entes Gubernamentales Provinciales 

a partir de convenios celebrados con el Municipio, el Pago de la misma se efectuará en función 

de la oportunidad en que se produzca la percepción de los fondos respectivos.- 

La forma de pago indicada se complementará con lo que establezca para tal fin, el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares.-  

 

9.4 FONDO DE REPARO 

En cada certificado de obra se deducirá el 5% en concepto de fondo de reparo por la ejecución 
en tiempo y forma de los trabajos.  
Dicho importe podrá ser sustituido por una GARANTÍA constituida por la PÓLIZA DE SEGUROS 

DE CAUCIÓN.- 

El fondo de reparo depositado o la GARANTÍA con que se lo sustituya quedará en poder del 

COMITENTE hasta la Recepción Definitiva de las obras, con la finalidad de constituirse en 

garantía de la correcta y oportuna ejecución de los trabajos, y para hacer frente a las 

reparaciones que fueran necesarias y que el CONTRATISTA no ejecutare cuando le fueron 

ordenadas, como así también para afrontar el pago de las multas que se hubieren impuesto de 

conformidad a los Artículos 5.7 y 5.8 del presente Pliego y que no hubiese satisfecho luego de la 

fehaciente intimación u otros cargos que correspondieran de acuerdo con lo previsto en el 

presente Pliego o en el de Condiciones Particulares.- 
 

9.5 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

Serán analizadas las redeterminaciones de precios, emergentes de la aplicación del 
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procedimiento establecido en el Decreto 290/2021 (REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REGIDOS POR LA LEY 6021. ESTABLECE COMO AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN AL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS) Reglamentada por 

Resolución 943/2021 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.- 

9.5 ADICIONALES Y ECONOMÍAS 

El comitente podrá ordenar la ejecución de tareas conexas o complementarias a las previstas en 

los distintos ítems, estén o no contempladas en el presente pliego, pero que resultaren 

necesarias o convenientes para la realización de los objetivos de la contratación. Dichas tareas 

deberán ser cotizadas por la contratista y su valor será el que se establezca de acuerdo al 

mecanismo dispuesto por la Ley 6021.- 

a) El precio de los adicionales y economías que se originen en alternaciones o modificaciones de 

proyecto será establecido de acuerdo al análisis de precios a la fecha de la licitación que 

practique el COMITENTE, basándose en las planillas presentadas por el CONTRATISTA y de 

común acuerdo entre las partes. De no llegarse a un acuerdo sobre los precios, los trabajos 

deberán ser ejecutados obligatoriamente por el CONTRATISTA, a quien se le reconocerá el costo 

real de los mismos, más los porcentajes de los gastos generales y beneficios que correspondan.- 

b) El CONTRATISTA no podrá reclamar excedente de pago por trabajos adicionales ejecutados 

sin previa autorización escrita, impartida por el COMITENTE.- 

c) Conjuntamente con el estudio de cada modificación de obra deberán establecerse las 

variaciones respectivas del Plan de Trabajo que fueran necesarias y eventualmente del plazo de 

ejecución contractual, todo lo cual una vez aprobado, quedará incorporado automáticamente al 

CONTRATO original, rigiendo las restantes estipulaciones establecidas, inclusive las variaciones 

de costo.- 

d) El CONTRATISTA no podrá reclamar adicionales por utilizar materiales o procedimientos no 

previstos en la documentación contractual de acuerdo a lo establecido en los artículos 6.6 y 6.7 

del presente Pliego.- 
 

10. RECEPCIÓN 

10.1 RECEPCIÓN PROVISORIA 

La obra será recibida provisoriamente por una comisión que al efecto designará el Comitente, 

cuando se encuentre terminada de acuerdo al CONTRATO y se hayan cumplido 

satisfactoriamente las pruebas establecidas en la documentación contractual. Se verificará el 

estado de los trabajos y si no presentaran objeciones, la obra quedará recibida provisoriamente 

y el plazo de GARANTIA correrá desde la fecha en que se firme el Acta de Recepción Provisoria. 

La  Recepción Definitiva tendrá lugar a los 365 días corridos de la firma del Acta Provisional.- 

Si las obras no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones del CONTRATO y 

DOCUMENTOS ANEXOS, se podrá suspender la recepción, considerándose la obra como no 

terminada, postergándose la recepción provisoria, hasta que todas las fallas estén corregidas y 

la obra se encuentre ejecutada de acuerdo al CONTRATO. A ese efecto, se fijará un plazo para 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2021/943/243585
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que la obra sea terminada, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas, vencido 

el cual se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos.- 

Si el CONTRATISTA no corrigiere las objeciones en el plazo acordado, el COMITENTE podrá 

corregirlas con su propio personal o el de terceros, afectando los fondos necesarios de la 

GARANTIA o fondo de REPARO, sin necesidad de notificación expresa al CONTRATISTA.- 

De la Recepción Provisional se labrará un Acta en presencia del CONTRATISTA o su 

Representante debidamente autorizado. En dicha Acta se consignará la fecha de la efectiva 

terminación de los trabajos, que no podrá ser anterior a la fecha de solicitud del CONTRATISTA, 

a partir de la cual correrá el plazo de GARANTIA.- 

En caso de que el CONTRATISTA o su Representante no concurrieren en la fecha fijada a 

presenciar el acto o no contestase la invitación, que deberá hacérsele en forma fehaciente con 

mención del día y la hora, la Comisión correspondiente efectuará la Recepción Provisional 

dejando constancia en el Acta, de la citación y la ausencia del CONTRATISTA y éste perderá su 

derecho a impugnar los resultados de la Recepción.- 

Si la autoridad competente lo considera necesario podrá recibir provisoriamente la obra con 

observaciones menores que a su juicio no dificulten el normal uso de las mismas.- 

Será requisito esencial para la Recepción Provisoria de la Obra  la presentación de los 

comprobantes de pago de la totalidad de los aportes realizados en concepto de honorarios 

profesionales por REPRESENTACION TÉCNICA ante la Caja de Previsión Social para Agrimensores, 

Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.- 

 

10.2 PLAZO DE GARANTIA   

Durante el plazo de GARANTÍA, que será de  TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos, 

(contados a partir de la fecha que consigne el Acta de Recepción Provisoria), el CONTRATISTA 

será responsable de la conservación y vigilancia de las obras y de las reparaciones requeridas 

por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los 

trabajos. La responsabilidad del CONTRATISTA incluye la conservación, hasta la recepción 

definitiva de la obra, de aquellas partes para las que se hayan efectuado las Recepciones 

Parciales Provisionales a las que se refiere el Artículo 10.4. Se exceptúan de la presente 

obligación los defectos resultantes del uso indebido de las instalaciones.- 

 

10.3 RECEPCION DEFINITIVA 

Transcurrido el plazo de GARANTIA tendrá lugar la Recepción Definitiva de la Obra que se 

efectuará con las mismas formalidades que la Provisoria previa comprobación del buen estado 

de las mismas y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones, a cuyo efecto se 

realizarán las pruebas que el COMITENTE estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o 

totalmente las establecidas para la Recepción Provisional. Si la obra se encontrase en 

condiciones, se procederá a la Recepción Definitiva, dejándose constancia en el Acta respectiva.- 

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección. Vencido el plazo 

acordado sin haberse subsanado las objeciones por parte del Contratista, el COMITENTE 
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procederá a recibir la obra de oficio, corrigiéndola con su propio personal o el de terceros y 

tomándose los fondos necesarios de la GARANTIA constituida, sin perjuicio de las sanciones que 

se apliquen en el Registro de Proveedores.- 

De las Actas de Recepción deberá entregarse al CONTRATISTA una copia autenticada.- 

 

10.4 RECEPCIONES PARCIALES 

La recepción provisoria será una sola, a la terminación total de los trabajos, aún cuando para su 

ejecución hubieran regido plazos parciales o que el COMITENTE las autorice cuando lo considere 

conveniente.- 

En caso de Recepciones Parciales Provisionales, cumplido el Plazo de garantía, se practicarán 

también fraccionadamente las Recepciones Parciales Definitivas.- 

 

10.5 DEVOLUCION DE GARANTIA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPARO 

El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiese de estos importes, le será devuelto al 

CONTRATISTA a la firma de la Recepción Definitiva de las obras por el COMITENTE y una vez 

satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su 

cuenta.- 

 

10.6 RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION  

Queda expresamente establecido que la Recepción Provisional o Definitiva de las obras sin 

reservas, no exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudieran corresponder por 

incumplimiento del plazo de ejecución de los trabajos, ni del resarcimiento de los daños y 

perjuicios que le sean imputados. Con posterioridad a la Recepción Definitiva, el CONTRATISTA 

se responsabiliza de las obras de acuerdo a las prescripciones del CÓDIGO CIVIL COMERCIAL y 

demás leyes vigentes- 

 

11. RESCISION DEL CONTRATO  

11.1 RESCISION 

En caso de muerte del CONTRATISTA, el CONTRATO quedará rescindido, a menos que los 

herederos ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en aquél.- 

El COMITENTE fijará los plazos de presentación del ofrecimiento y podrá admitirlo o desecharlo 

sin que, en este caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnización alguna.- 

En caso de aceptación se exigirá que los sucesores unifiquen su personería ante el COMITENTE.- 

En caso de quiebra, liquidación sin quiebra, o concurso civil de acreedores del CONTRATISTA, se 

producirá de pleno derecho la rescisión del CONTRATO.- 

 

11.2 RESCISION POR EL COMITENTE  

El COMITENTE tendrá derecho a la rescisión del CONTRATO, sin necesidad de intervención 

judicial en los siguientes casos: 
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a) Cuando el CONTRATISTA se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el CONTRATO.- 

b) Cuando el CONTRATISTA proceda a la Ejecución de las obras con lentitud, de modo que la 

parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del 

COMITENTE no puedan terminarse en los plazos estipulados.- 

En tal supuesto se intimara al CONTRATISTA para que ponga los medios necesarios, que se fije, 

procediéndose a la rescisión si no se adoptase las medidas exigidas en ese objeto.- 

c) Cuando el CONTRATISTA se exceda del plazo en el Pliego de Condiciones para la iniciación de 

las obras, a menos que el CONTRATISTA demostrase a juicio del COMITENTE que la demora en 

la iniciación de las obras se ha producido por causas no imputables al CONTRATISTA y ofrezca 

cumplir su compromiso, en cuyo caso el plazo será prorrogado.- 

En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prórroga o concedida esta, el 

CONTRATISTA tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el CONTRATO 

quedara rescindido.- 

d) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiere los trabajos por un plazo 

mayor de cinco (5) días en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sea 

continuado por el termino de treinta (30) días corridos. 

e) Cuando el CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el CONTRATO se asocie con otros para 

la construcción o subcontrate sin previa autorización por escrito del COMITENTE.- 

f) Cuando el ritmo de inversiones previsto en el Articulo 5.4 en algún momento resultara inferior 

a un 20% de la prevista.- 

g) Cuando el monto total de las multas impuestas sobrepase al 15% del importe del CONTRATO 

actualizado.- 

 

11.3 CONSECUENCIA DE LA RESCISIÓN POR EL COMITENTE 

Resuelta la rescisión del CONTRATO por el COMITENTE, ello tendrá las consecuencias que a 

continuación se señalan: 

A) El CONTRATISTA responderá por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo 

CONTRATO que se celebre para la continuación de las obras o por la ejecución directa de las 

mismas, con los siguientes alcances: 

1) En los supuestos mencionados en el incisos a) y c) del Artículo 11.2, el CONTRATISTA 

independientemente del pago de los daños y perjuicios pertinentes, perderá el FONDO DE 

GARANTIA  previsto en el Articulo 4.6.- 

2) En los demás casos de rescisión por culpa del CONTRATISTA, este perderá el FONDO DE 

GARANTIA del Artículo 4.6 y responderá por los daños y perjuicios que excedieran del monto de 

dicho fondo.- 

B) El COMITENTE tendrá derecho al uso, si así lo estima conveniente, de la o las patentes que 

pudieren amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos que hubiera usado o 

previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida.- 
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C) El COMITENTE tomara, si lo cree conveniente y previa evaluación convencional sin aumento 

de ninguna especie, los equipos y materiales para la continuación de la obra.- 

D) Los créditos que resulten por materiales que el COMITENTE reciba, en el caso de inciso 

anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas y obras inconclusas que sean recibidas 

por el fondo de reparos, quedarán retenidas hasta la obtención de los resultados a partir de la 

liquidación final de los trabajos.- 

E) En ningún caso la CONTRATISTA tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la 

continuación de las obras con respecto a los precios del CONTRATO rescindido.- 

 

11.4 RESCISION POR EL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la rescisión del CONTRATO, en los siguientes casos: 

a)  Cuando el COMITENTE suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras, salvo 

razones de fuerza mayor, hechos imprevistos, o que estando previstos no pudieran evitarse.- 

b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones 

emergentes del CONTRATO.- 

c) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado por causas  imputables al COMITENTE a suspender 

las obras por más de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en más de un 50% durante 

cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en términos por parte del 

COMITENTE de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere comprometido.- 

 

11.5 CONCECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL CONTRATISTA 

Producida la rescisión del CONTRATO en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, 

ello tendrá las siguientes consecuencias: 

a) Liquidación a favor del CONTRATISTA previa evaluación practicada de común acuerdo con él, 

sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los importes de los equipos, 

herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres necesarios para las obras, que el 

COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee retener. 

b) Liquidación a favor del CONTRATISTA del importe de los materiales y partes componentes 

acopiadas y las contratada, en viaje, en elaboración o en stock que sean recibidos y necesarios 

para la ejecución de la obra, a los precios de contrato. 

c) Transferencia sin pérdida para el CONTRATISTA de los contratos celebrados por él, para la 

ejecución de las obras.- 

d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá requerir de inmediato la Recepción 

Provisional de los mismos, debiendo realizarse su Recepción Definitiva una vez vencido el plazo 

de GARANTIA.- 

 e) Liquidación a favor del CONTRATISTA de los Gastos Generales comprobados y Beneficios 

correspondientes al monto de la obra no ejecutada.- 

f) No se liquidará a favor del CONTRATISTA suma alguna por otros conceptos distintos a los 

enumerados en este Artículo.- 
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11.6 INVENTARIO 

Hecha la comunicación respectiva, el COMITENTE tomará posesión de las obras en el estado en 

que se encuentren y levantara un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales, 

herramientas, equipos y cualquier otro elemento que se encuentre en la obra, a cuyo fin citará 

al CONTRATISTA para que concurra con una antelación de tres (3) días hábiles.- 

Si el CONTRATISTA no concurriera a la citación que se le efectuare por carta documento o 

telegrama colacionado, se le tendrá por aceptante del inventario que el COMITENTE practicara, 

sin derecho a reclamación alguna labrándose el acta ante Escribano Publico.- 

 

11.7 RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION 

EL CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retención, tanto sea sobre los materiales 

como las construcciones, tal como lo establece el Artículo 4.18 del presente Pliego.- 

 

11.8 AVALÚO 

El avaluó requerido en el Articulo 11.5 punto a), se realizará por medio de peritos nombrados 

uno por cada parte. El perito propuesto por el COMITENTE pertenecerá al plantel del personal 

de la Municipalidad y deberá poseer incumbencia profesional en la materia. En el caso de 

disconformidad entre ellos, tendrá validez al avaluó efectuado por el perito propuesto por el 

COMITENTE.- 

 

11.9 LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS 

EL COMITENTE practicará asimismo la liquidación de los trabajos ejecutados y terminados por el 

CONTRATISTA con arreglo al CONTRATO y determinara las cantidades y clases de trabajos 

inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables 

para la obra. Los materiales, enseres, partes componentes o implementados no aceptados por 

el COMITENTE, serán retirados de la obra por el CONTRATISTA  a su costa, dentro del término 

de diez (10) días a contar desde la notificación fehaciente que reciba el COMITENTE. Los trabajos 

no aceptados serán demolidos por el CONTRATISTA, también  dentro del término de diez (10) 

días a contar desde la notificación fehaciente. Si vencido el termino el CONTRATISTA no retirara 

aquellos materiales, enseres, partes componentes o implementos, o no demoliera los trabajos 

aludidos, el COMITENTE podrá proceder, sin necesidad de interpelación alguna, al retiro o 

demolición, imputándose los gastos que ello demande al CONTRATISTA.- 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran aceptados, tanto los 

terminados como los inconclusos, materiales, enseres, partes componentes o implementos, 

aceptados a precios de evaluó, constituirá un crédito a favor del CONTRATISTA previa deducción 

de los pagos efectuados a cuenta.- 

Este crédito, cuando la Rescisión hubiere sido causada por el CONTRATISTA quedara pendiente 

de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por excedente 

de costos de estos y de los perjuicios que se originen por las rescisiones del CONTRATO o la mala 

ejecución de los trabajos hechos por el CONTRATISTA. Si en el caso anterior las sumas retenidas 
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no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la Rescisión afecte al 

comitente,  el CONTRATISTA deberá abonar el saldo que por este concepto resulte.- 

En ningún caso, incluyendo la rescisión fundada en razones de mérito, oportunidad y/o 

conveniencia, se reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante.- 

 

11.10 RESICION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

Será asimismo causal de rescisión el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el 

cumplimiento del contrato. En este caso se pagará al contratista la obra que hubiera ejecutado 

conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran recibidos, a los 

precios de contrato.- 

 

12. DISPOSICIONES VARIAS 

12.1 EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES  

Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o demoliciones, 

según lo indiquen los planos y documentación respectiva, los gastos que demanden  los trabajos, 

estarán a cargo del CONTRATISTA.-  

Éste deberá darle al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en el 

Pliego de Condiciones Particulares.- 

 

12.2 UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES 

Cuando las obras a efectuar por licitación, ampliación o modificación, debieran ser unidas o 

pudieran afectar en cualquier forma a obras existentes, éstas estarán a cargo del CONTRATISTA 

y se considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta, tanto sea la 

provisión de todos los materiales, como la ejecución de todos los trabajos necesarios para 

efectuar dichas uniones.- 

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo, serán de la calidad, tipo y 

demás requisitos equivalentes y análogos a los existentes según corresponda, a juicio del 

COMITENTE.- 

 

12.3 AGUA Y ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN  

El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras, y tanto  su consumo, como el de energía 

eléctrica será costeado por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos  

por esos conceptos, los que no serán reemplazados.- 

Las gestiones necesarias para la obtención de los permisos correspondientes en las 

Reparticiones Competentes serán efectuadas por el CONTRATISTA.- 

 

12.4 TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS 

Será por cuenta del CONTRATISTA, y en consecuencia deberá incluirse en su  propuesta, el pago 

de todas las tasas, impuestos, patentes, regalías y derechos que se originen en la construcción 

de la obra.- 
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Del mismo modo, cualquier variación de las alícuotas de los impuestos nacionales, provinciales 

y tasas municipales vigentes o a crearse en el futuro, no serán idóneas para modificar en más el 

precio final por el que se adjudique la contratación. En todos los casos el CONTRATISTA 

comunicará al COMITENTE los pagos que efectúe por dichos conceptos, a los efectos de que el 

COMITENTE gestione por su cuenta las excepciones a que legalmente pueda tener derecho, 

destinando las recuperaciones que pudieran obtenerse a la reducción del costo de la Inversión. 

 

12.5 INVARIABILIDAD EN LOS PRECIOS CONTRACTUALES, GASTOS GENERALES 

Los precios estipulados en el CONTRATO serán invariables. Todos los gastos que demande el 

cumplimiento de las obligaciones impuestas por el CONTRATO y para los cuales no se hubiera 

establecido ítem en el mismo, se consideran incluidos entre todos los precios contractuales.- 

 

12.6 SISTEMAS PATENTADOS 

Los derechos para el empleo en las obras de artículos o dispositivos patentados, se consideran 

incluidos en los precios del CONTRATO. EL CONTRATISTA, será único responsable por los 

reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamos o demandas  que 

prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al COMITENTE todos los gastos y costos a que 

dieran lugar sin perjuicio del pago de todo otro gasto que ocasione. En caso de Rescisión del 

CONTRATO, el COMITENTE tendrá derecho a continuar los trabajos, utilizando las mismas 

patentes que hubiere previsto utilizar el CONTRATISTA.- 

Por tanto, el CONTRATISTA deberá, previamente a la utilización en la obra de materiales, o 

métodos protegidos por patentes, hacer conocer al COMITENTE  las condiciones en que ha sido 

convenido su uso, y presentar la conformidad escrita de sus titulares para acordar las mismas 

condiciones  de utilización al COMITENTE, en caso de rescisión del CONTRATO.- 

 

12.7 PLAZOS 

El cómputo de todos los plazos consignados en el presente Pliego de Condiciones Generales será 

en días corridos, a excepción de las disposiciones que, en forma expresa, señalen que se trata 

de días hábiles.- 

 

12.8 RECLAMACIONES  

Las reclamaciones del CONTRATISTA, para cuya presentación no se establezcan en otras partes 

de este Pliego, deberán ser interpuestas dentro de los tres  (3) días hábiles de producido el hecho 

que las motive, quedando obligado a fundarlas debidamente, con determinación de valores, 

especies, etc  en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del vencimiento del primer 

término. Si no lo hiciere, perderá su derecho.- 

 

12.9 SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS   

Si de la interpretación del CONTRATO bajo su faz técnica surgieran divergencias, estas serán 

resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas respecto de la calidad de los 



 
  

 
  

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES– LICITACIÓN PÚBLICA 
Recuperación de Edificio – Escuela Primaria N°8 – Área Rural del Partido de Tornquist 

 

 
44 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 

materiales y/o sus partes componentes, de la solidez o correcta ejecución de los trabajos y/o de 

la interpretación de las normas respectivas.- 

Cuando las divergencias sean de interpretación legal, el CONTRATISTA deberá plantearlas 

previamente por escrito ante el COMITENTE. EL CONTRATISTA no podrá suspender los trabajos, 

ni aún parcialmente con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de 

ampliación de las multas fijadas en los Artículos 5.7 y 5.8 mientras dure la suspensión, y sin que 

dicha sanción interrumpa el plazo de terminación de las obras.- 

 

12.10 DERECHOS DE PRESENTACION 

La presentación de la PROPUESTA no crea derecho alguno a favor del PROPONENTE para su 

aceptación por parte de la Municipalidad, la cual se reserva además el derecho re requerir a los 

PROPONENTES y ADJUDICATARIOS, los análisis de precios de ítems y demás información que 

considere conveniente.- 

 

12.11 COMPETENCIA JUDICIAL  

Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales 

Contencioso-Administrativos de la ciudad de Bahía Blanca, con renuncia expresa a cualquier otro 

fuero o jurisdicción distinta, y que por cualquier causa pudiera corresponderle, constituyendo 

domicilios especiales en los que indiquen en el CONTRATO y en los que serán válidas todas las 

notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas, sean las mismas judiciales o extrajudiciales 

, salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad de Tornquist, las cuales 

deberán ser efectuadas en Avda. Sarmiento Nº 53 de la ciudad de Tornquist Provincia de Buenos 

Aires.- 

 

12.12 ADQUISICION DEL PLIEGO  

El presente Pliego y demás documentos de la licitación estarán a disposición de los interesados 

y podrán consultarse en los lugares y precio que indique y fije el COMITENTE.- 

 

12.13 VERIFICACIONES CONTABLES 

El COMITENTE dispondrá y el CONTRATISTA aceptará la compulsa de libros, verificaciones 

contables, etc., con relación a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA, facilitar las 

tareas, poniendo a disposición del COMITENTE  en cualquier momento los elementos  que este 

estime necesarios.- 

 

12.14 CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 

Sera causal determinante del rechazo sin más trámite de la PROPUESTA u OFERTA en cualquier 

estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del CONTRATO, dar u ofrecer dinero o 

cualquier otra dádiva a fin de que: 

a)  Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a esta licitación o CONTRATO 

hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones- 
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b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público 

con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 

funciones.-  

c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público 

con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 

funciones.- 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 

interés de la CONTRATISTA, directa o indirectamente, ya sea como representantes, 

administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de 

negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica. Las consecuencias de estas 

conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubieran consumado en grado de tentativa.- 
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 PLEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. OBJETO 
Elaboración de Proyecto Constructivo, Contratación de Mano de Obra, Provisión de Materiales, 

Herramientas y Equipos para la Ejecución de la Obra: “Recuperación de Edificio – Escuela 
Primaria N°8 – Área Rural del Partido de Tornquist”, según lo previsto en el presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

 
2. MATERIALES  

 2.1 - CALIDAD  
La Empresa Contratista deberá considerar solamente los materiales de la mejor calidad en su clase, 
y en los casos que corresponda, sólo los que cumplan con las normas o posean certificada su 
aprobación.  
 2.2 - MUESTRAS  
Se deberán tomar muestras de todo material utilizado y estas deberán ser aprobadas por la 
inspección previamente a su colocación o utilización.  
 2.3 - ENSAYOS  
La Inspección de Obra podrá ordenar la ejecución de ensayos sobre los materiales que crea 
convenientes a efectos de determinar su calidad. Para tal fin se tomarán muestras de todas las 
partidas ingresadas.  
 2.4 - MATERIALES ENVASADOS  
Se entregarán en obra en sus envases originales, perfectamente conservados, cuando se prescriba 
el uso de materiales aprobados, se exigirá la constancia de la misma, acorde a lo establecido por las 
normas I.R.A.M. (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales).  
 2.5 - ALMACENAMIENTO  
Materiales Embolsados: se acopiarán bajo techo en capas sucesivas sobre entablonados de madera 
(pallet) elevados del suelo mínimo 10cm.  
Materiales en Cajas: se acopiarán en lugares cubiertos.  
Hierros: se acopiarán preferentemente en lugares cubiertos evitando el contacto con el terreno 
natural, y ordenados por tipo y diámetro.  
 2.6 - MATERIALES  
2.6.1 - ARCILLA EXPANDIDA (Vermiculita, Leca o similares)  
Cuando se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre losa de 
hormigón armado, su uso estará de acuerdo con las especificaciones del fabricante y será sometida 
a aprobación por parte de la Inspección de Obra. La granulometría será 10:20.  
2.6.2 - CAL HIDRAULICA (hidróxido de calcio o cal en polvo parcialmente apagada)  
Se entenderá por cal natural hidráulica hidratada o cal hidráulica, al producto obtenido del proceso 
de hidratación de la cal viva obtenida por calcinación de calizas con adecuada proporción de silicatos 
y aluminatos de calcio, que aseguran en contacto con el agua el endurecimiento de los morteros. 
No se permitirá mezcla de cales de marcas o clases diferentes, aún los aprobados en los ensayos 
respectivos.  
Las cales hidráulicas serán de marcas conocidas. Se aceptarán únicamente materiales envasados en 
fábrica y en el envase original. Las cales hidráulicas se ajustarán a las normas I.R.A.M. 1.508-1.516. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a obra deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la 
intemperie evitando humedad, etc. La Empresa Contratista rehará totalmente las superficies 
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revocadas con este tipo de cal, si aparecieran empolladuras debido a la hidratación de los gránulos 
por un defectuoso proceso de fabricación de este tipo de cal.  
2.6.3 - CAL AEREA (óxido de calcio o cal viva)  
De utilizarse este tipo de cales se abastecerán en la obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán 
sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá 
de estos agentes cuidadosamente, además de colocarla en lugares cubiertos apropiados. La 
extinción o apagamiento se realizará en la misma obra según el procedimiento más conveniente, 
empleando para esta tarea obreros expertos que no quemen ni aneguen la cal. Se utilizará agua 
dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada kilogramo de cal viva en terrones 
que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán 
impermeables, de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde 
se trabajen las mezclas. Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso 
en el terreno, las cuales se revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes) para 
evitar el contacto con tierra u otros elementos extraños. La cal apagada dará una pasta fina, blanca 
y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras no se comprueba que ésta fuera el 
resultado de haber quemado o ahogado la cal, la Inspección de Obra podrá ordenar el cribado de la 
pasta por tamiz de 900 mallas por decímetro cuadrado. En ningún caso se empleará cal apagada 
antes de su completo enfriamiento. Se considerará que está en condiciones de usar la cal 
transcurrido por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte la cal que se utilizará en la obra 
se apagará cuando menos con 10 días de anticipación. 2.6.4 - CAL AEREA (hidratada en polvo)  
Cumplirá con la Norma I.R.A.M. N°1.626 Cales tipo I procederá de fábricas acreditadas en plaza y 
será de primera calidad Se abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente 
acondicionados y provistos del sello de la fábrica de procedencia.  
2.6.5 - CEMENTO COMUN  
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos de primera calidad (Loma 
Negra, San Martín o similar) Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente 
acondicionados y provistos del sello de la fábrica de procedencia. El almacenamiento del cemento 
se dispondrá en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del terreno natural, 
y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección, desde su recepción o ingreso a la 
obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. Además de las 
revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la Empresa 
Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspección de Obra designará, la 
naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis físicos y químicos 
pertinentes. Todo cemento grumoso o cuyo calor este alterado, será rechazado y deberá ser 
retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificada la Empresa Contratista por parte de la 
Inspección. Igual temperamento se deberá adoptar con toda las partidas de la provisión de 
cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen durante el curso de los trabajos. Los 
cementos responderán a las normas I.R.A.M. 1.503-1.504-1.505-1.617.  
2.6.6 - CEMENTO DE ALBAÑILERIA  
Podrá utilizarse para la preparación de morteros destinados a la construcción de paredes de 
ladrillos, revoques y trabajos de albañilería en general. El cemento de albañilería se recibirá en obra 
en envase original de fábrica y responderá a la Norma I.R.A.M. 1.685. Además de las revisiones que 
la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la Empresa Contratista 
que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspección de Obra designará, la naturaleza y 
buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis físicos y químicos pertinentes.  
2.6.7 - CEMENTO DE FRAGÜE RAPIDO  
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Se utilizarán en la obra con el consentimiento previo de la Inspección de Obra. Deberán proceder 
de fábricas acreditadas, ser de primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados 
con el sello de la fábrica de procedencia. Rigen para este material todas las premisas indicada para 
el cemento común. La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y 
terminará el fraguado a los 30 minutos. Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea 
oportuno realizar directamente, podrá exigir a la Empresa Contratista que haga comprobar en un 
laboratorio oficial que la Inspección de Obra designará, la naturaleza y buena calidad del cemento, 
por medio de los ensayos o análisis físicos y químicos pertinentes.  
2.6.8 - CASCOTE  
Los cascotes para emplearse en contrapisos, etc. provendrán de ladrillos (o parte de los mismos) 
debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos Su tamaño variará entre 2 a 5cm 
aproximadamente. Por excepción podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de 
paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse previa aprobación por parte 
de la Inspección de Obra.  
2.6.9 - HIDROFUGOS  
Se denominan hidrófugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al agua de mezclado 
de los morteros y hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad. Los hidrófugos deberán 
cumplir con lo establecido en la Norma I.R.A.M. 1.572, y su empleo aprobado por la Inspección de 
Obra. La forma de utilización y la determinación de las cantidades que deberán agregarse al agua 
de mezclado deberán hacerse siguiendo para cada tipo de material de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante y a la que en cada caso establezca la Inspección de Obra. Los asfálticos serán una 
preparación especial a base de brea de hulla y arena silícea con exclusión de todo agregado extraño. 
Su aplicación se efectuará siempre caliente. Los que deban adicionarse con el agua de empastado 
de las mezclas, serán aprobadas por la Inspección de la Obra y serán de marca reconocida (Sika, 
Protexin, o equivalente).  
2.6.10 - LADRILLOS 
Los ladrillos que se utilicen en la construcción de paredes provendrán del cocimiento de arcillas. 
Tendrán estructura compacta, uniformemente cocidos y deberán cumplir con las normas I.R.A.M. 
1.549. Clasificación:  
2.6.10.1 - Ladrillos comunes  
Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 12,5cm de ancho y 5,5cm 
de altura. Se admitirá en estas medidas una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la compresión 
en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento será de 90kg/cm² 
para ladrillos destinados a paredes de carga y 60kg/cm² para paredes y tabiques de cerramiento.  
2.6.10.2 - Ladrillos huecos  
Serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, conformados a 
máquina y endurecidos con calor en hornos especiales, tendrán estructura homogénea sin poros 
grandes y color y cocimiento uniforme, sin vitrificaciones. Serán de dimensiones y formas regulares, 
caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar la 
adherencia en los morteros. Los ladrillos huecos a utilizar serán normalizados con las siguientes 
medidas: 8x18x33cm, 12x18x33cm y 18x18x33cm, estos dos últimos de tipo portante. La utilización 
de ladrillos de otras medidas deberá tener aprobación previa de la Inspección de Obra. Las medidas 
de los ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima de 3%. La resistencia a la compresión en su 
sección bruta será de 100Kg/cm², para ladrillos destinados a levantar paredes de carga, y los ladrillos 
destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 60Kg/cm² de 
resistencia. 
 2.7 - PLANILLA DE MEZCLAS  
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Mortero hidráulico (mampostería de ladrillos comunes en cimientos y elevación):  
A (1/4:1:4) 1/4 parte cemento, 1 parte cal hidráulica en polvo, 4 partes arena gruesa.  
Mortero hidráulico (mampostería de ladrillos huecos cerámicos):  
B (1/2:1:4) 1/2 parte cemento, 1 parte cal hidráulica en polvo, 4 partes arena gruesa.  
B’ (1:7) 1 parte cemento de albañilería, 7 partes de arena mediana.  
Mortero de cemento (tomado de juntas, amurado de grampas carpinterías):  
C (1:3) 1 parte cemento, 3 partes arena mediana.  
Mortero (capas aisladoras horizontales y verticales, carpetas impermeables, azotados y revoques 
impermeables):  
D (1:3 +hidrófugo) 1 parte cemento, 3 partes arena mediana, 1 kilogramo de hidrófugo batido con 
10 litros de agua.  
Mortero de cemento (revoques impermeables, interior de tanques):  
E (1:1 +hidrófugo) 1 parte cemento, 1 parte arena fina, 1 kilogramo de hidrófugo cada 10 litros de 
agua (necesaria para empaste de mezcla anterior). Alternativa: Tratamiento impermeabilizante K-
11 HEY‘di o equivalente, aplicando un puente de adherencia compuesto por cemento, arena, agua 
y emulsión adhesiva en las proporciones que indique el fabricante.  
Mortero aéreo (jaharro bajo enlucido a la cal y material de frente):  
F (1/4:1:4) 1/4 parte cemento, 1 parte cal aérea en polvo, 4 partes arena mediana.  
F’ (1:5) 1 parte cemento albañilería, 5 partes arena gruesa. 
Mortero hidráulico (jaharro reforzado bajo revestimiento):  
G (1/2:1:4) 1/2 parte cemento, 1 parte cal hidráulica en polvo, 4 partes arena gruesa.  
Mortero (enlucido interior a la cal):  
H (1/4:1:4) 1/4 parte cemento, 1 parte cal aérea en polvo, 4 partes arena fina.  
Mortero aéreo (enlucido exterior):  
I (1/4:1:3) 1/4 parte cemento, 1 parte cal aérea en polvo, 3 partes arena fina.  
Mortero de cemento (enlucido de cemento):  
J (1:2) 1 parte cemento, 2 partes arena fina.  
Mortero hidráulico (colocación de pisos de mosaicos graníticos, lajas, umbrales, solias):  
K (1/4:1:3) 1/4 parte cemento; 1 parte cal hidráulica, 3 partes arena gruesa.  
Mortero hidráulico (colocación de pisos y revestimientos cerámicos):  
L (1/4:1:3) 1/4 parte cemento, 1 parte cal hidráulica, 3 partes arena mediana.  
Alternativa: mezcla adhesiva tipo Klaukol o equivalente (3Kg/m²).  
Mortero hidráulico (carpetas bajo pisos cerámicos):  
M (1:1:5) 1 parte cemento, 1 parte cal hidráulica, 5 partes arena mediana.  
Mortero aéreo (jaharro interior de yeso):  
N (1:3: 4½) 1 parte yeso gris, 3 partes cal aérea, 4½ partes arena mediana.  
Mortero aéreo (enlucido interior de yeso):  
O (1:1½:1/2) 1 parte yeso blanco, 1½ partes cal para fino, 1/2 parte arena fina.  
Hormigón (contrapiso sobre terreno natural, veredas, entradas, etc.):  
P (1/8:1:4:8) 1/8 parte cemento, 1 parte cal hidráulica, 4 partes arena gruesa, 8 partes cascotes de 
ladrillos.  
Hormigón (contrapiso alivianado, s/ losa):  
Q (1:5) 1 parte cemento, 5 partes arcilla expandida o granulado volcánico granulometría 10:20.  
Hormigón (contrapiso de cascote sobre losa):  
R (1/8:4:1) 1/8 parte cemento, 4 partes arena gruesa, 1 parte cascote de ladrillos.  
Para colocación de marcos:  
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Al efectuar la mampostería en elevación, se colocarán los marcos de hierro y madera de las 
carpinterías asegurando las grampas con un mortero que contenga: 1 parte de cemento y 3 partes 
de arena mediana.  
Se efectuará el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacío de los marcos unificados. Se 
tendrá especial cuidado en el amure de los marcos de madera y se protegerán luego los cantos de 
los mismos, durante toda la construcción. Las partes del marco que queden cubiertas por revoques, 
llevarán metal desplegado para evitar el desprendimiento de éstos. Todos los vanos adintelados 
tendrán dinteles de hormigón armado. Su sección, cantidad y distribución serán las indicadas en el 
detalle respectivo. Apoyarán sus extremos sobre la albañilería en la longitud que se establezca, pero 
ésta nunca será inferior a veinte centímetros. Todos los tacos que se necesiten para sujetar zócalos, 
varillas etc., serán de madera dura de forma trapecio y alquitranada en caliente, con grampas. Se 
cuidará en la colocación no dañar las capas aisladoras. El mortero para la fijación de los mismos será 
tipo C. 

 

OBRA CIVIL: 

1- TRABAJOS PREPARATORIOS 

 Previo al comienzo de los trabajos se deberá colocar un cartel de obra de 3x2m. 
 Se realizará una limpieza general del sector. 
 Se realizará la demolición manual de la casa habitación. 

La demolición se ejecutará siempre por partes y nunca por derrumbe o volteo. No 
podrán arrojarse materiales desde altura superior a 3m, pudiendo utilizarse conductos 
de descarga. Se debe asegurar la absoluta estabilidad e integridad de los muros en 
forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra; para 
lo cual se realizarán todos los trabajos necesarios para prevenir accidentes. 

 Se procederá al picado y retiro de todas las superficies de pisos y contrapisos. 
 Se efectuará la extracción de sanitarios y marcos de aberturas. 
 Se extraerá la cubierta en su totalidad. 

 
2- ESTRUCTURA RESISTENTE 

 Se deberá verificar la existencia de encadenado perimetral y en caso de no hallarlo o 

que el mismo se encuentra en mal estado de conservación se ejecutará un encadenado 

perimetral como soporte de la estructura de techo. 

 Se ejecutará la estructura de cubierta con perfiles y correas metálicas conforme a 

plano. 

 Se deberá realiazar una platea de 3x3m para tapar el pozo antigüo de agua.  

 Como soporte para tanque de reserva se realizará una torre metálica de 6 m de alto 

como mínimo prevista de escalera y base de modo de facilitar el acceso a limpieza del 

tanque. 

2.1.1 - DISPOSICIONES GENERALES  
Por lo general la Empresa Contratista es responsable del proyecto de estructura resistente, 
constituido por planos y dimensionado. Deberá respetar el diseño general mostrado en planos, y 
deberá justificar y aprobar los cálculos de acuerdo con las normas argentinas vigentes.  
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El hormigón a emplear para la ejecución de todas las estructuras y elementos que constituyen, 
tendrá las características, condiciones y calidad que correspondan y que se establecen en los 
planos, en estas Especificaciones Técnicas y demás documentos del proyecto.  
Tendrá la propiedad de poderse colocar en los encofrados sin segregación o con la segregación 
mínima posible, y una vez endurecido, de desarrollar todas las características que establecen estas 
especificaciones y que exige el funcionamiento de las estructuras en las condiciones de servicio.  
 
2.1.2 - ALCANCES  
Los trabajos abarcados por éstas Especificaciones Técnicas Generales, consisten en la provisión de 
toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la elaboración del encofrado, el 
cortado, doblado y colocación de las armaduras de acero, la provisión, el transporte, la colocación, 
la terminación y el curado del hormigón en las estructuras a ser construidas, y toda otra tarea 
aunque no esté específicamente mencionada, relacionada con los trabajos.  
Será obligatorio el cumplimiento de Normas C.I.R.S.O.C. 201 (Proyecto, cálculo y ejecución de 
Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado) e I.N.P.R.E.S.-C.I.R.S.O.C. 103 (Normas Argentinas 
para Construcciones Sismorresistentes).  
La Empresa Contratista se compromete a realizar todo trabajo necesario para lograr una obra 
completa y terminada, asumirá la total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente a 
ejecutar, debiendo realizar el dimensionado (planos, planillas de cálculo, detalles particulares y 
plan de trabajo). El diseño y cálculo de las fundaciones quedará a cargo de la Empresa Contratista 
y será acorde con el valor soporte del terreno y nivel de carga exigido por el análisis de cargas. El 
cálculo estático deberá fundamentarse en régimen a la rotura y mantenerse para todas y cada una 
de las partes de la estructura, incorporando en los casos que correspondiere la solicitación 
dinámica por acción del viento.  
El mismo deberá presentarse ante esta Dirección 10 (diez) días antes del comienzo de las obras 
para su visado y especificará claramente los siguientes ítems:  
a) Tipo de acero adoptado para las armaduras.  
b) Tipo de cemento a utilizar.  
c) Resistencia característica del Hormigón a la edad establecida.  
d) Relación agua/cemento máxima establecida por durabilidad, impermeabilidad u otras. 
Coeficiente de seguridad adoptado.  
 

2.1.3 - CONTENIDO UNITARIO DE CEMENTO  
El hormigón contendrá la cantidad de cemento suficiente, y necesaria, para obtener mezclas 
compactas, capaces de asegurar la resistencia y durabilidad de las estructuras expuestas a las 
condiciones de servicio, y también la protección de las armaduras contra los efectos de la oxidación 
o corrosión del medio ambiente.  
En el caso de estructuras expuestas a la acción de la intemperie, los contenidos mínimos de cemento 
del hormigón de peso normal y de cantidad controlada, en ningún caso serán menores a 300Kg/m³, 
ni superiores a 500kg/m³. 
  
2.1.4 - ADITIVOS  
El hormigón podrá contener un fluidificante (reductor del contenido de agua de mezclado) de tipo 
adecuado (de fraguado normal, acelerador de resistencia o retardador del tiempo de fraguado 
inicial). El tipo y la dosis, serán propuestos por la Empresa Contratista, considerando las condiciones 
ambientales y de temperatura. El empleo de estos aditivos deberá ser previamente autorizado por 
la Inspección de Obra. No contendrá cloruros, nitratos ni otras sustancias que puedan facilitar la 
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corrosión de las armaduras de acero o de los elementos de aluminio o de metal galvanizado que 
queden incluidos en el hormigón.  
La resistencia del hormigón que contiene este aditivo, a la edad de 48 horas y edades mayores, no 
será menor que la del mismo hormigón sin aditivos.  
 
2.1.5 - TAMAÑO DEL ARIDO GRUESO  
a) El tamaño máximo nominal del árido grueso no será mayor que: 1/5 de la menor dimensión lineal 
de la sección del elemento estructural, 1/3 del espesor de la losa, 3/4 de la mínima separación libre 
horizontal o vertical entre dos barras de armaduras, o entre dos grupos de barras paralelas en 
contacto directo que actúen como una unidad, ni que 3/4 del mínimo recubrimiento libre de las 
armaduras. De las condiciones expuestas, se adoptará la que conduzca a un tamaño máximo menor.  
b) En el caso de columnas u otros elementos verticales, se cumplirá lo establecido en el inciso 
anterior y además la condición de que el tamaño máximo, no excederá de 2/3 de la mínima 
separación libre entre las barras de la armadura.  
 
2.1.6 - CONSISTENCIA  
El hormigón contendrá la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada colocación y 
compactación, un perfecto llenado de los encofrados y la obtención de estructuras compactas y bien 
terminadas. 
En caso de endurecimiento prematuro del hormigón y consiguiente pérdida del asentamiento, 
previamente a la colocación del mismo en los encofrados, no se permitirá agregar agua con el fin de 
restablecer el asentamiento perdido.  
Para cada tipo de hormigón, la consistencia será uniforme de pastón a pastón. Cuando la 
compactación se realice mediante vibración interna de alta frecuencia, el asentamiento (I.R.A.M. 
1.526) del hormigón estará comprendido dentro de los límites establecidos por el C.I.R.S.O.C. y 
según lo que decida en cada caso la Inspección de Obra.  
Cuando la compactación se realice en forma manual, la Empresa Contratista para cada caso, 
propondrá el asentamiento a emplear.  
Cuando el asentamiento del hormigón de obra difiera de ±2,5cm del asentamiento máximo 
establecido, el hormigón será rechazado; en este caso no se permitirá corregir el pastón mediante 
aumento del tiempo de mezclado, adición de cemento o de áridos secos, ni otras modificaciones.  
 
2.1.7 - DOSIFICACION  
La composición del hormigón será la necesaria para que el mismo:  
1) Tenga consistencia y trabajabilidad adecuadas para una conveniente colocación en los encofrados 
y entre las armaduras, en las condiciones de ejecución de la estructura, sin que se produzca la 
segregación de los materiales ni que se acumule una excesiva cantidad de agua sobre las superficies 
horizontales,  
2) cumpla los requisitos de resistencia,  
3) asegure la máxima protección de las armaduras y resista debidamente a la acción destructora del 
medio ambiente al que la estructura estará expuesta, y  
4) posea las demás condiciones necesarias requeridas por la estructura, o establecidas por estas 
Especificaciones.  
 
2.1.8 - RESISTENCIAS  
2.1.8.1 - Resistencias mecánicas del hormigón  
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a) Desde el punto de vista mecánico, la calidad del hormigón estará definida por el valor de su 
resistencia característica de rotura a compresión (σ‘bk) correspondiente a la edad en que aquel deba 
soportar las tensiones de proyecto. Salvo indicación precisa en otro sentido, contenida en los planos 
u otros documentos del proyecto, dicha edad será de 28 días.  
b) En los planos se indicarán los valores de las resistencias características del hormigón a la edad de 
28 días, o edad que corresponda, para cada elemento estructural o parte de la estructura.  
c) El cálculo de la resistencia característica del hormigón se realizará en base a resultados de ensayos 
de probetas cilíndricas normales de 15cm de diámetro y 30 cm de altura, moldeados y curados de 
acuerdo con lo que establece la norma I.R.A.M. 1.524 y ensayadas según norma I.R.A.M. 1.546.  
d) Cuando se trate de juzgar la calidad y uniformidad del hormigón colocado en obra, el curado de 
las probetas, se realizará en condiciones normalizadas de humedad y temperatura (I.R.A.M. 1.524; 
G - 40 a G - 45). 
e) Si se trata de apreciar las condiciones de protección y curado del hormigón, la oportunidad de 
realizar las operaciones de desencofrado, o la resistencia del hormigón como requisito previo para 
aplicar tensiones o cargas a las estructuras o elemento estructural, el curado de las probetas se 
realizará en condiciones tan idénticas como sea posible a las que se encuentre sometido el hormigón 
de estructura al cual representan las probetas (I.R.A.M. 1.524; G-40 a G-42 y G-46 a G-48). En este 
caso la resistencia a compresión del hormigón se juzgará en base a resultados de ensayos 
individuales o promedios, y no como tratamiento estadístico de resultados.  
2.1.8.2 - Resistencia característica (requisitos a cumplir en Hormigón Elaborado) 
El valor de la resistencia característica a compresión (σ‘bk), resulta de la interpretación estadística 
de ensayos de resistencia, según lo establecido en el C.I.R.S.O.C.  
En obra se controlará en forma sistemática la calidad y uniformidad de cada tipo de hormigón, 
mediante ensayos de compresión realizados sobre probetas moldeadas, que se curarán en 
condiciones normalizadas de temperatura y humedad, y se ensayarán a la edad especificada.  
Cada tipo de hormigón colocado en obra deberá cumplir las siguientes condiciones mínimas:  
• La resistencia característica (σ‘bk) será igual o mayor que la especificada.  
• El promedio de resultados de todos los grupos de cuatro ensayos consecutivos cualesquiera, será 
igual o mayor que σ‘bk.  
• Ningún resultado de ensayo individual será menor del 85% de σ‘bk.  
• La falta de cumplimiento de una o más de estas condiciones, significará que el hormigón 
representado por las probetas ensayadas no reúne la resistencia mecánica exigida por estas 
Especificaciones.  
Las estructuras deberán calcularse para resistir las cargas permanentes y las accidentales o 
sobrecargas, debiendo componerse las situaciones posibles más desfavorables a los efectos de 
obtener las máximas solicitaciones en cada sección a calcular.  
Los valores mínimos de sobrecarga de servicio de acción vertical para la ocupación normal de los 
distintos locales serán:  
- Azotea horizontal 200Kg/m²  
- Aulas y Talleres 400Kg/m²  
- Sala de lectura y Bibliotecas con estanterías 600Kg/m²  
- Archivos y Depósitos de libros y papeles 800Kg/m²  
- Salón de Actos 600Kg/m²  
- Gimnasio y Patio de juegos 600Kg/m²  
- Tribunas 800Kg/m²  
- Escaleras, Corredores y Circulaciones 500Kg/m²  
- Sanitarios 300Kg/m²  
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- Laboratorios 500Kg/m²  
- Cocina 400Kg/m²  
- Locales a los que no se asigne destino 1.000Kg/m²  
 
2.1.9 - ENCOFRADOS  
Los encofrados podrán ser de tablas de madera, metálicos, plástico, paneles contrachapados u otros 
materiales de resistencia comprobada, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminación 
exterior y no alteren las propiedades del material (consistencia, color, etc.). Se hallarán 
completamente limpios y libres de cuerpos extraños, rígidos, indeformables y estancos para evitar 
pérdidas de material durante el llenado.  
El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y pueda 
resistir su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción, no 
pudiendo la El Contratista retirar los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de Obra. 
El mismo se realizará en forma cuidadosa y gradual, sin aplicación de golpes ni vibraciones 
desmedidas. Inicialmente se procederá al retiro de los laterales de columnas, para comprobar el 
estado de estos elementos.  
Los plazos mínimos serán:  
- Costados de vigas y de columnas 4 días  
- Fondo de losas 10 días  
- Fondos de Vigas 20 días  
- Puntales de seguridad en losas y vigas 28 días  
 
2.1.10 - CALIDAD Y EJECUCION DEL HORMIGON 
Los hormigones a emplear serán de las calidades indicadas en la documentación y se prepararán 
mecánicamente para que la mezcla sea íntima y uniforme, de manera de lograr la resistencia 
requerida y trabajabilidad adecuada.  
Se permitirá el empleo tanto de hormigones elaborados en planta como de aditivos normalizados 
que mejoren su trabajabilidad, previa autorización expresa de la Inspección de Obra, reservándose 
esta última la facultad de pedir el retiro de probetas de muestra para su ensayo.  
Los hierros de armadura serán doblados en frío y ligados entre sí mediante alambre o soldadura 
recomendada, y se dispondrán en tramos enteros. Si circunstancialmente fuera necesario 
empalmarlos, se respetarán las longitudes mínimas de superposición y ataduras establecidas en las 
reglamentaciones o el cálculo estructural.  
Durante el proceso de hormigonado deberán cuidarse tanto las condiciones de vertido (altura, 
distancias, etc.) como las de vibrado, para evitar la pérdida de homogeneidad por segregación o la 
formación de coqueras. En caso de advertirse desperfectos superficiales que a juicio de la Inspección 
de Obra pudieran afectar la impermeabilidad, durabilidad o aspecto de las estructuras, la Empresa 
Contratista deberá repararlos inmediatamente de retirado el encofrado.  
Las juntas de dilatación deberán realizarse donde lo indiquen los planos de estructura y consistirán 
en una separación materializada con planchas de poliestireno expandido y sellador elástico de 
cobertura o según indique la documentación.  
Se evitará preferentemente la ejecución de juntas de trabajo entre hormigón existente y nuevo, 
debiéndose utilizar para lo descrito (en casos de “imperiosa” necesidad) resinas epoxi como ligantes.  
Previo a la ejecución de las fundaciones se establecerá el trazado y profundidad de paso de los 
desagües cloacales y pluviales, ya que no se permitirá la rotura posterior de la estructura, debiendo 
ser prevista la ubicación de los mismos al momento del hormigonado y considerado para el cálculo, 
el debilitamiento estructural que pudieran producir los eventuales pases a efectuar.  
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En los casos en que las losas penetrasen en mampostería de ladrillo común, para prevenir fisuras 
del parapeto por dilatación se incorporará una cámara de expansión con la disposición de planchas 
de poliestireno expandido.  
 
2.1.11 - HORMIGON A LA VISTA  
Esta terminación corresponde para estructuras con superficies expuestas a la vista, tanto exterior 
como interiormente. Deberá prestarse especial atención al llenado y encofrado de las mismas para 
evitar la aparición de defectos de terminación (resaltos, oquedades, armaduras a la vista y otros), 
habida cuenta que no será posible su retoque posterior.  
Para obtener los resultados previstos, las estructuras deberán ejecutarse con cementos de una 
misma marca y agregados inertes de un mismo tipo y procedencia, a los efectos de asegurar la 
uniformidad del color resultante, mientras que la textura superficial estará determinada por el 
material de los encofrados, que estarán revestidos con madera laminada, paneles metálicos o con 
un material equivalente, con juntas y separadores dispuestos en coincidencia con las características 
arquitectónicas previstas o cambios de dirección de las superficies.  
 
2.1.12 - REPARACIONES AL HORMIGON  
Salvo el caso en que las Especificaciones Particulares establezcan lo contrario, las estructuras de 
hormigón tendrán las terminaciones superficiales resultantes después de desencofradas. Cualquiera 
sea el tipo de terminación superficial requerido, los desperfectos superficiales que, a juicio de la 
Inspección de Obra puedan afectar a la impermeabilidad, durabilidad y aspecto de las estructuras, 
deberán ser reparadas. La reparación se realizará inmediatamente después del desencofrado y 
deberá terminarse dentro de las 24 horas siguientes al desencofrado. Para realizar las tareas de 
reparación, se requerirá autorización de Inspección de Obra.  
Todo trabajo de tratamiento especial de las superficies, se establecerá en los planos y/o en las 
Especificaciones Particulares.  
Las superficies no encofradas tendrán terminación similar a las superficies encofradas.  
Las estructuras que queden expuestas a la vista, se construirán con hormigón de la misma 
composición y el mismo contenido unitario de cemento. El cemento será del mismo tipo, marca y 
fábrica. El árido grueso tendrá el mismo tamaño máximo y provendrá de la misma fuente de 
aprovisionamiento. El árido fino provendrá también de una única fuente de provisión.  
En las estructuras expuestas a la vista, los defectos e irregularidades a reparar no excederán de un 
(1) metro cuadrado por cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie, además de las 
cavidades dejadas para los elementos de fijación de los encofrados (separadores).  
En todos los casos, al observar las estructuras desde una distancia de (6) seis metros, el hormigón 
presentará superficies con mínimas diferencias de color y textura y mínimas irregularidades y 
defectos superficiales, a juicio de la Inspección de Obra.  
No se permitirá bajo ningún concepto, romper las estructuras hormigonadas para el paso de 
cañerías, debiendo colocarse marcos o cajas de madera para dejar las aberturas estrictamente 
necesarias en las losas; en las vigas se dejarán caños metálicos sin costura debiendo en todos los 
casos calcular de antemano el debilitamiento producido, para establecer el refuerzo necesario. En 
las columnas se aumentarán proporcionalmente su sección para tener en cuenta el debilitamiento 
producido por las cajas de luz, no permitiéndose en ningún caso, que más de una caja esté en el 
mismo plano transversal a la columna.  
 
2.1.13 - NORMAS REGLAMENTARIAS  
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Los trabajos de hormigón armado deberán responder a los siguientes Reglamentos, Normas y 
referencias bibliográficas: Será de aplicación la RESOLUCION Nº 977/83 MO y SP, referidas a la 
utilización de lo Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde 
los ANEXOS Nº1 al 17.  
• Reglamento C.I.R.S.O.C. 201 “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado”.  
• Norma D.I.N. 1.045 - Cuaderno 220 y 240.  
• Viento: Reglamento C.I.R.S.O.C. cuaderno 102.  

 

3- ALBAÑILERIA 

3.1-MUROS 
 Luego de efectuar el encadenado se deberá realizar la elevación de mampostería, la 

misma será de ladrillos cerámicos huecos de 18x18x33cm. y 12x18x33 cm y 
8x18x33cm. Cota según plano. Tipo “Cormela, Loimar o equivalente directo de 1ª 
Calidad”, mortero de asiento: 1/4:1:4 y se colocarán 2 Ø 6 mm, cada cuatro (4) hiladas, 
asentados en un mortero de cemento – arena 1:3, haciendo coincidir uno de los 
refuerzos a nivel inferior de los antepechos de carpinterías. 

 Toda la mampostería se ejecutará  perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos 
se colocarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas 
perfectamente horizontales, utilizando reglas de guía, las juntas serán de 15mm. de 
espesor y se degollará en 10mm. de profundidad, los ladrillos serán mojados antes de 
su empleo. 

 Para cerramiento del vano entre el sector destinado a Depósito y el aula se ejecutará 
un tabique divisorio de Durlock conforme a cómputo y presupuesto. 
 

3.1.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 
La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 
materiales y equipos que correspondan para la ejecución de mamposterías de cimientos y de 
elevación de todos los muros proyectados, en un todo de acuerdo con los planos y especificaciones 
del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así también todas aquellas 
operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y 
terminación de dichas obras.  
Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería se trabarán con hierros 
dejados en el Hormigón Armado, para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de 
ambos materiales. Todos los dinteles que correspondan ejecutar estarán incluidos en este ítem, 
debiendo ser construidos de acuerdo con las formas, medidas y ubicaciones indicadas en los planos 
correspondientes y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.  
Toda mampostería se ejecutará a plomo, sin pandeo y con trabazón regular, utilizando reglas de 
guía e hilos para conseguir hiladas perfectamente horizontales. Los ladrillos se colocarán 
humedecidos abundantemente, apretándolos sobre la mezcla de manera que la misma rebase por 
las juntas, que serán de 15mm de espesor.  
 
3.1.2 - MAMPOSTERIA DE ELEVACION  
Se entiende por tal a toda mampostería a ejecutar por sobre el nivel de cimentación y admitirá 
variantes materiales de acuerdo con lo establecido en la documentación.  
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Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocarán 
con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, 
utilizando reglas de guía, las juntas serán de 15mm de espesor y se degollará en 10mm de 
profundidad, los ladrillos serán mojados antes de su empleo.  
La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, trabándose 
uniformemente con los tabiques del mismo material o mediante chicotes de hierro Ø8mm 
dispuestos cada 80cm que se prolongarán 40cm a cada lado de las columnas de HºAº (colocados 
previo al hormigonado de las mismas).  
Todos los vanos cuyo borde superior no coincidiera con la estructura resistente, llevarán dintel de 
HºAº apoyado sobre la mampostería en cada extremo en una longitud igual al 10% de la luz del vano 
y nunca menor a 20cm. 
Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera, se materializarán con un dado de apoyo de 
HºAº o una placa de hierro y mortero de cemento proporción 1:3.  
Toda vez que deba unirse mampostería nueva con existente, se efectuarán cortes y trabas de ladrillo 
alternados a medida que se eleve el muro nuevo, reforzadas con la incorporación de hierros.  
En la hilada previa bajo los alféizares, se deberá reforzar en un sobre ancho de 0,70m a cada lado 
de la ventana con un mortero de cemento 1:3 y 2 hierros Ø8mm.  
En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos, previo a 
la elevación de la mampostería de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que 
las grampas queden fuertemente empotradas al macizo.  
En el espacio libre entre el marco y la mampostería se deberá colar un mortero de cemento 1:3, 
debiendo la carpintería tener un tratamiento de dos manos de antióxido y una de pintura asfáltica 
en la parte interior del marco.  
En la utilización de carpintería de madera, se preverá la colocación en la mampostería, al mismo 
tiempo que se ejecuta, de tacos de madera alquitranada para la posterior fijación de los marcos.  
En la utilización de carpinterías de aluminio, se estimará el vano de la mampostería considerando el 
espacio suficiente para la ejecución de los revoques gruesos, con una tolerancia no mayor a los 5mm 
respecto de las dimensiones del marco. Se colocarán con tornillos y tarugos plásticos, luego de 
ejecutado el revoque fino.  
 
3.1.3 - MURO DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS  
Los ladrillos cerámicos huecos a utilizar serán de primera calidad, perfectamente cocidos, de caras 
planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningún tipo. Su estructura será homogénea, sin poros 
grandes y color parejo. Serán de dimensiones y formas regulares, ángulos rectos, aristas vivas y caras 
planas estriadas, a fin de facilitar su adherencia a los morteros (tolerancia máxima del 3%), de dos 
tipos: portantes, que se utilizarán para levantar muros preparados para recibir carga; y no portantes, 
que se utilizarán como cerramiento en combinación con una estructura resistente y estarán solo 
expuestos a su peso propio. La resistencia mínima a la compresión en su sección bruta será de 
100kg/cm² para los primeros y de 60Kg/cm² para los segundos.  
Los muros simples proyectados con espesores nominales de 10cm, 15cm y 20cm se ejecutarán en 
mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 8x18x33cm, de 12x18x33cm y 18x18x33cm 
respectivamente.  
Los muros dobles con cámara de aire podrán ser, salvo otra indicación de la Documentación de 
Obra: muro de 0,18m/ cámara de aire/ muro de 0,08m; o muro de 0,12m/ cámara de aire/ muro de 
0,08m (ídem ítem 4.1.8 al 4.1.12). Si fuera necesario aumentar la aislación térmica del muro, se 
incorporara en la misma, placas de poliestireno expandido de densidad y espesor según calculo (K) 
o espuma de poliuretano (proyectada) o lana de vidrio alta densidad.  
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Se utilizará mortero de asiento tipo B y B’ constituido por 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica y 4 partes de arena; o 1 parte de cemento de albañilería y 7 partes de arena.  
La altura y terminación del paramento será la que se indique en los planos de proyecto, planos de 
detalles y en las planillas de locales respectivas.  
Se deberá mantener la uniformidad del color de las juntas entre ladrillos.  

 
 

3.2-REVOQUES 
 Las partes de los muros donde hallan grietas, se limpiaran esmeradamente, se 

desprenderán las partes no adheridas y se ejecutarán llaves de 40cm con hierro 
nervuradora Ø 8. 

 Los revoques deberán repararse completamente, se limpiarán esmeradamente y se 
desprenderán las partes no adheridas previo a humedecer el muro. 

 En los revoques exteriores a realizar, se aplicara previamente un azotado impermeable 
esp. mínimo: 6mm, con mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de hidrófugo 
mineral - 1 kg amasado con diez litros de agua y posterior revoque grueso a la cal 
reforzado 1/2:1:4. (cemento, cal hidráulica y arena). Los revoques gruesos se peinaran 
antes del fragüe para mordiente del revoque fino posterior. 

 Los revoques gruesos interiores que reciban terminación con fino a la cal, se realizarán 
con mezcla a la cal reforzada : 1/4 :1:4 (cemento, cal hidráulica y arena), debiéndose 
peinar antes del fragüe para mordiente del revoque fino posterior. 

 En todos los parámentos interiores bajo revestimientos (azulejos y cerámicos), se 
aplicará previamente un azotado impermeable esp. mínimo: 5mm, con mortero de 
cemento y arena (1:3) con agregado de hidrófugo mineral - 1 kg amasado con diez 
litros de agua y posterior revoque grueso a la cal reforzado 1/2:1:4. (cemento, cal 
hidráulica y arena), de 2 cm de espesor. 

 Los revoques o enlucidos, serán perfectamente a plomo, tendrán aristas y curvas 
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeos. Que solo podrá ser ejecutado 
cuando el jaharro halla enjuntado lo suficiente. 

 Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún parámetro hasta que todos 
los gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos 
serán realizados con todo cuidado y prolijidad. 

 Los revoques finos no deberán  superar los 4 mm. de espesor. 
 El revoque fino se realizará únicamente después que el revoque grueso haya fraguado 

y se encuentren finalizadas las canaletas e instalaciones probadas. 
 Los Finos interiores se ejecutarán  con mezcla de cal aérea con las siguientes 

proporciones: 1/8:1:1 (Cemento, Cal Milagro y Arena Fina). Terminación Fratasada  al 
fieltro. 

 Los Finos exteriores incluidas las cargas, se ejecutarán  con mezcla de cal aérea con las 
siguientes proporciones: 1/8:1:2 (Cemento, Cal Milagro y Arena Fina). Terminación 
Fratazada al fieltro. 

 Se procederá a la ejecución de mocheta en vanos. 
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3.2.1 - CONSIDERACIONES GENERALES  
La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 
materiales y equipos que correspondan para la ejecución de revoques y enlucidos, en todos los 
sectores indicados en los planos de proyecto, de acuerdo con las especificaciones del presente 
Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de obra, como así también todas 
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el pliego sean necesarias para la 
ejecución y terminación de dichas obras. 
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, con aristas y curvas 
perfectamente delineadas. Para cualquier tipo de revoque, la Empresa Contratista preparará las 
muestras que la Inspección de Obra requiera para lograr su aprobación.  
Se seguirán en todo las indicaciones de la planilla de terminación de locales, frentes, cortes y 
desarrollos.  
Antes de comenzar el revocado de un local, la Empresa Contratista verificará el perfecto aplomado 
de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del 
cielorraso. Los paramentos se limpiarán esmeradamente, las juntas hasta 1,5cm de profundidad 
mínima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el 
paramento con agua. Salvo en el caso en que se especifique expresamente lo contrario, los 
espesores serán como máximo de 1,5cm de revoque grueso y de 5mm el enlucido.  
Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan los tramos de mampostería, 
se aplicará sobre todo el ancho del elemento y rebasado a los lados por lo menos 30cm una malla 
de metal desplegado o plástico para evitar fisuras y desprendimientos.  
Todos los muros exteriores serán protegidos previamente por un azotado hidrófugo, de acuerdo 
con lo descrito en el ítem Aislaciones.  
Toda vez que deba unirse mampostería nueva con existente, deberán considerarse las 
consecuencias en el revoque del trabajo diferencial de los elementos descriptos (fisuras, 
agrietamientos, etc.). Para ello se dispondrá una unión con metal desplegado como la 
anteriormente descripta, o la materialización de una buña rehundida de separación.  
Las mochetas de los vanos para aberturas de madera que llevan marco tipo cajón, serán revocadas 
en grueso antes de la colocación de los mismos, respetando las dimensiones con 5mm de tolerancia 
y una perfecta escuadría.  

 
3.2.2 - AZOTADO HIDROFUGO (REVOQUE IMPERMEABLE)  
Se ejecutarán revoques impermeables donde lo indiquen los planos de detalles de arquitectura. 
Estos se realizarán, luego de colocadas las instalaciones que contengan las mamposterías, con 
mortero tipo D 1:3 (cemento, arena) con hidrófugo químico inorgánico, tipo Sika 1 ó similar, 
incorporado al agua de preparación, en una proporción del 10% de su volumen. Tendrá un espesor 
mínimo de 1cm y se aplicará sobre superficies abundantemente mojadas, consolidándolo a presión 
con herramientas adecuadas. Se prestará especial atención al uso de la arena, la cual debe estar 
perfectamente limpia de materiales o elementos extraños, de ser necesario se tamizará. Se alisará 
con cemento puro, a cuchara, sin dejar porosidades. En los casos en que no se complete en la 
jornada el paño a revocar, se cuidará de que su borde de conclusión provisorio sea uniforme y 
vertical. Cuando se llegue a un encuentro de muros, saliente o entrante, no se admite que se 
concluya en la arista, sino que deberá sobrepasarse del primer plano al segundo 15cm libre para el 
correcto empalme, no se permiten los mismos sobre aberturas.  
 
3.2.3 - REVOQUE GRUESO (JAHARRO)  
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Los mismos quedarán terminados perfectamente aplomados, alineados y sin alabeos, mediante 
reglado apoyado en fajas de 10 a 12cm de ancho previamente ejecutadas, (en los casos que 
corresponda, sobre los impermeables), las mismas se distanciarán entre sí no más de 1,5m, se las 
alineará y aplomará a partir de la primera y la última, consiguiéndose un espesor promedio de 1,5cm 
(máximo 2cm) se deberá peinar antes del fragüe para mordiente del revoque fino.  
Se empaparán los paramentos y se aplicará el mortero tipo F, F’, G o N según lo especificado para 
cada local, consolidándolo a presión con cuchara y llevándolo a su terminación con reglas 
específicas, y fratasado. Las reglas serán escuadras adecuadas y perfectamente rectas, no debiendo 
quedar defectos. Las aristas serán perfectamente rectas y delineadas, salvo se indique lo contrario. 
En los casos que las aristas a revocar, sean vulnerables o estén expuestas y se necesite darles mayor 
resistencia, se colocarán cantoneras galvanizadas de 2m de alto.  
En el caso de los muros que presenten pilares o columnas se verificará su alineación, paralelismo y 
perpendicularidad, para lograr la máxima uniformidad.  
En los locales sanitarios se aplicará antes del grueso un azotado impermeable preparado según lo 
desarrollado en el ítem 9.2, la superficie quedará apta para recibir revestimientos cerámicos, 
graníticos o vítreos, a colocar con adhesivos específicos.  
 
3.2.4 - REVOQUE GRUESO BAJO MATERIAL DE FRENTE (EXTERIOR)  
Rigen las generalidades establecidas en el ítem Revoque Grueso, con la aclaración que previamente 
a la ejecución del jaharro se aplicará sobre el muro un revoque impermeable con hidrófugo químico 
inorgánico. El jaharro bajo material de frente será un mortero tipo F o F’. Para asegurar su 
adherencia, el jaharro se aplicará antes de que la capa hidrófuga haya secado.  
 
3.2.5 - REVOQUE GRUESO REFORZADO BAJO REVESTIMIENTO (INTERIOR)  
Rigen las generalidades establecidas en el ítem Revoque Grueso. El jaharro bajo revestimiento será 
un mortero tipo G ó 1:5 (cemento albañilería, arena mediana). Para locales sanitarios se aplicará 
antes una capa impermeable según el ítem Azotado Hidrófugo.  
 
3.2.6 - REVOQUE FINO (ENLUCIDO)  
3.2.6.1 - Terminación alisada al fieltro  
Será la capa que dé al paramento un acabado parejo y sin defectos, y se realizarán con mezcla a la 
cal tipo H ¼:1:4 (interior) o tipo I ¼:1:3 (exterior) (cemento, cal aérea, arena fina), con un espesor 
aproximado de ½cm aplicada con fratacho y alisada al fieltro. Se pondrá especial atención al secado 
y tamizado del material a utilizar, para evitar la formación de grumos o la presencia de residuos que 
comprometan la integridad futura del acabado. Según se indique puede ser enlucido de yeso, 
realizado con mortero tipo O.  
No se ejecutará el revoque fino hasta que no hayan concluido los trabajos de canalización eléctrica, 
de gas y sanitaria, para evitar remiendos posteriores.  
Se pueden ejecutar con material predosificado, totalmente integrado, de fabricación industrial del 
tipo fino al yeso de primera marca, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, que cumpla con las 
normas D.I.N. 18.550, con un espesor mínimo de 3mm en una sola capa. Se lo aplicará previo mojado 
del grueso y se lo terminará al fieltro, cuidándose el correcto fragüe del mismo y procediendo luego 
a lijarlo con papel lija de textura fina.  
3.2.6.2 - Terminación bolseada  
Consistirá en un acabado a realizar directamente sobre la mampostería o el azotado hidrófugo, para 
lo cual se cargará el paramento con el mortero y una vez que el mismo comience a endurecerse, se 
desparramará con una esponja o bollo de tela humedecida ondulando la superficie. Podrá 
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ejecutarse un relieve “suavizado” o con ondulaciones muy marcadas, según lo establezca la 
documentación o la Inspección de Obra.  
3.2.6.3 - Revoque salpicado (“Salpicrete”)  
Se utilizará para conseguir terminaciones de tipo “rústico”, aplicado manualmente con molinete o 
con pistola de presión, pudiendo mantenerse al natural o plancharse con llana de plástico. Para su 
aplicación se humedecerá el paramento abundantemente y en forma pareja, habida cuenta que de 
ser insuficiente podrá provocarse el “quemado” de la capa salpicada, siendo recomendable para 
ello la incorporación a la mezcla de mejoradores plásticos.  
La Empresa Contratista deberá prever su aplicación en paños enteros a ejecutar en el día, de modo 
que se garantice la uniformidad del tono, tamaño de los granos, etc.  
3.2.6.4 - Fino símil piedra (tipo Iggam)  
Si el sustrato de soporte es nuevo deberá estabilizarse durante un período de 7 a 10 días.  
La base será un revoque grueso rayado o en su defecto será tratada previamente con promotor de 
adherencia, debe estar limpia, libre de fracturas e irregularidades, debe ser impermeable (en caso 
de ser exterior) resistente y plano.  
Humedecer el soporte antes de la aplicación, luego de aplicado el producto deberá curarse 
mojándolo con agua limpia a partir de aproximadamente 6hs de aplicado y luego repetir 1 o 2 veces 
al día durante dos días.  
El producto se preparará de acuerdo con las indicaciones del fabricante.  
 
3.2.7 - MATERIAL DE FRENTE (REVOQUE TEXTURADO)  
Se realizarán en exteriores e interiores según lo indique la planilla de terminación de locales, frentes, 
cortes y desarrollos de arquitectura.  
Será condición indispensable para el comienzo de los trabajos que la Empresa Contratista realice 
muestras de color y textura del material de frente a colocar en cada sector, y que las mismas sean 
aprobadas por la Inspección de Obra.  
El material de frente tendrá un espesor mínimo de 5mm se aplicará sobre revoque grueso fratasado 
y raspinado. Se empleará material preparado en fábrica de base cementicia, con color incorporado, 
texturable a partir de fratasado y peinado, del tipo Super Iggam o calidad equivalente. Se exigirá la 
uniformidad de tono y aspecto, que no presenten apariencias de uniones y/o retoques a cuyo efecto 
se tomarán las providencias necesarias para terminar los planos que se ejecuten en el día siempre 
sobre algún corte de piedra, saliente, etc.  
Se ejecutará en sus variantes peinado, pulido o alisado, debiendo prepararse el revoque grueso que 
lo antecede con la terminación recomendada por el fabricante para lograr su completa adherencia. 
Deberá respetar la calidad, textura del grano, tonalidad de piedra y demás condiciones establecidas 
en la documentación, exigiéndose la uniformidad de aspecto y color, sin la aplicación de retoques 
posteriores. Llegarán a la obra en envases perfectamente cerrados, con clara indicación de marca, 
color y peso. Todos los materiales se aplicarán siguiendo estrictamente las instrucciones indicadas 
por el fabricante y supervisadas por la Inspección de Obra.  
 
3.2.8 - REVOQUE MONOCAPA  
Tipo “Promex” proyectable o “Iggamix” (manual), que reemplaza hidrófugo, grueso, fino; con color 
y textura.  
Composición: cemento blanco, cal, arena, mica, cargas minerales, aditivos químicos, pigmentos 
inorgánicos y aditivo hidrófugo en pasta (tipo Ceresita).  
Aplicación: sobre todo tipo de superficies, si la superficie es muy lisa se deberá aplicar mordiente.  
Preparación de la superficie: debe estar limpia, seca, plana y a plomo.  
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Uso: Realizar fajas en los extremos tirar guías y realizar fajas cada dos metros aproximadamente, 
proyectar en forma uniforme, reglear y rellenar oquedades compactando con cuchara, retirar las 
fajas y llenar con material los huecos, fratasar, cuando el material adquirió dureza, pero no fraguó 
totalmente, se puede texturar.  
Tipo “Alpress” (a base de yeso), que reemplaza el revoque grueso y el fino en una sola aplicación 
que puede ser manual o proyectado. 
4.4.9 - FRISO CEMENTO  
Sobre la superficie se ejecutarán fajas cada dos metros aproximadamente, se aplicará el material, 
mortero tipo J, con cuchara y se pasará la regla, cuando endurezca sin fraguar se terminará a 
fratacho (fieltro).  
 

 
3.3-CONTRAPISOS 
 Se realizará compactación del terreno y relleno necesario previo a la ejecución de los 

contrapisos, que serán de Hº de cascotes (esp: mínimo 12 cm.), con un mortero a la 
cal reforzado  ¼ : 1 : 3 : 6.  

 Sobre el contrapiso antes mencionado se realizará la terminación con una carpeta: de 
cemento-arena 1:3 con hidrófugos equivalente al 10 % en el agua de empaste, de 2,5 
cm de espesor mínimo. En los ángulos, esquinas y líneas de quiebre, deberá 
incorporarse metal desplegado, a fin de evitar grietas o fisuras en la carpeta. La 
terminación será fino al fieltro. 

 
3.3.1 - CONSIDERACIONES GENERALES  
La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución de los 
contrapisos y carpetas que correspondan, de acuerdo con los planos y planillas integrantes de la 
Documentación de Obra, las especificaciones técnicas del presente Pliego, y siguiendo las 
instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.  
En los contrapisos se prestará especial atención a la previsión de las juntas de dilatación, a la 
verificación de niveles y pendientes para el escurrimiento de agua (exteriores y sobre losas de 
cubierta), y a la verificación del espesor mínimo determinado por la existencia de cañerías, cajas y 
piezas especiales que deban quedar contenidas y cubiertas. En los locales sanitarios la pendiente en 
general será tal que las rejillas queden 1,5cm por debajo del nivel inferior del marco de la puerta de 
acceso al local.  
 
3.3.2 - CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL Y DE RELLENO  
Para su ejecución, el terreno deberá estar limpio de material orgánico o suelto, nivelado (tolerancia 
1cm) y apisonado adecuadamente, debiéndose prever el espacio necesario para recibir el contrapiso 
que indique la documentación. Sobre la tierra apisonada y nivelada se colocará film de polietileno 
de 200 micrones con solapes de 20cm. Los contrapisos serán de espesor uniforme y superficie 
regular y paralela al piso a colocar. Tendrán, según se indique, entre 12 y 15cm de espesor y la 
mezcla para su ejecución será hormigón tipo P ⅛:1:4:8 (cemento, cal, arena, cascote).  
Se utilizarán escombros triturados en fragmentos de entre 2 y 5cm, libres de tierra e impurezas, 
pudiendo ser material de demolición siempre que provengan de construcciones con mezclas a base 
de cal y cemento (libres de yeso).  
Las paredes que los encuadran deberán ser revocadas hasta la altura de los pisos con mortero de 
cemento 1:3.  
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En espacios exteriores o locales interiores de grandes superficies o expuestos a vibraciones, se 
ejecutarán juntas elásticas de dilatación, siendo conveniente que los paños no excedan los 4x4m de 
superficie y consideren su correspondencia con las juntas del piso.  
En los casos en que fueran a recibir cargas importantes (ej. tránsito vehicular), se realizará un 
contrapiso armado utilizando hormigón H17 y una malla ortogonal de acero electrosoldada de 
Ø6mm espaciados cada 20cm en ambos sentidos, disponiéndola a la mitad del espesor del 
contrapiso de modo que los hierros no queden en contacto directo con el terreno natural.  
En terrenos con presencia de arcillas expansivas, se respetarán las soluciones recomendadas en el 
estudio de suelos para minimizar el riesgo de rotura.  
 
3.3.3 - CARPETA DE NIVELACION Y AISLACION HIDROFUGA 
Se ejecutarán sobre contrapisos, capa de compresión o directamente sobre losas en donde fuera 
necesario asegurar la aislación hidrófuga y/o lograr una superficie lisa apta para la colocación de 
pisos. Se materializarán en general con mezcla a base de cemento, de 2cm de espesor como mínimo, 
previendo los niveles definitivos indicados en planos, y su composición variará de acuerdo con su 
función.  
- Hidrófuga sobre contrapisos (en interiores o sobre contrapiso en losas de cubiertas): mortero tipo 
D 1:3 (cemento, arena e hidrófugo según indicaciones del fabricante). 
- Bajo pisos: (colocación con pegamento cementicio) mortero tipo K 1:¼:3 (cemento, cal, arena). 
- Bajo pisos: (colocación con adhesivo sintético) mortero tipo C 1:3 (cemento, arena). 
- Bajo pisos: (madera pegada y/o clavada) ½:1½:5:3 (cemento, cal, arena, polvo de ladrillo).  
Antes de la ejecución de las carpetas se barrerá perfectamente el contrapiso y se volcará y extenderá 
una lechada cementicia. El mortero constitutivo de las carpetas en estado fresco se comprimirá a 
fratás hasta que el agua fluya a la superficie. Las guías de nivel se retirarán antes de su fragüe total 
para completar los huecos con el mismo mortero, no debiendo quedar imperfecciones de ningún 
tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas. Una vez fraguadas, se protegerán de la 
adherencia de cualquier otro mortero húmedo que pudiera utilizarse en ese local, esparciendo 
arena seca a retirar al momento de iniciar la colocación de los pisos.  

 
4- REVESTIMIENTOS 

 Se revestirá el sector de sanitarios desde nivel de piso a 1,80 m superiores y la cocina 
desde el nivel de mesada hasta los 0,60 m superiores, con revestimiento cerámico 
esmaltado, colocados a junta recta, con mezcla adhesiva impermeable tipo Klaukol. La 
terminación se realizará con varilla guardacanto de PVC. color blanco ( Tipo “A-TRIM”) 
en cantos vivos y en los encuentros superiores de las paredes divisorias de boxes de 
inodoros. 

 En los antepechos de las ventanas se efectuarán alfeizares de concreto alisado a la 
llana de 2 cm. de espesor.  Mortero.  1:3 y tendrán un ligero declive hacia el exterior. 

 Los sanitarios serán revestidos en su totalidad con revestimientos Ceramico de 30x30 cm de 
1º calidad Tipo “San Lorenzo” o similar (modelo y color a determinar) colocados a junta recta, 
con mezcla adhesiva impermeable Tipo Klaukol. 
 

4.1 - CONSIDERACIONES GENERALES  
La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 
materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los revestimientos proyectados, en 
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un todo de acuerdo con los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la 
Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente 
detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.  
Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma en que en 
cada caso se indica en la planilla de terminación de locales.  
Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las 
alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte será ejecutado con toda la limpieza y 
exactitud. Para los revestimientos cerámicos y vítreos y en general para todos aquellos 
constituidos por piezas de pequeñas dimensiones, antes de efectuar su colocación deberá 
prepararse el respectivo paramento con el jaharro indicado en el ítem de revoques, según 
corresponda. La Inspección de Obra entregará antes de comenzar los trabajos, plano detallado de 
los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocación del mismo. Salvo que en 
los planos de detalles se indique otra cosa, se tendrán en cuenta en todos los locales revestidos, 
el siguiente detalle:  
En aquellos casos en que el revestimiento no llega hasta el cielorraso,  
• el revestimiento y el revoque superior estarán sobre una misma línea vertical (se podrá ejecutar 
una buña de separación); o  
• el revestimiento no estará en la misma línea y se resolverá el encuentro con una cuarta caña.  
Los ángulos salientes se protegerán con cantoneras en toda la altura del revestimiento.  
Los muebles ubicados en locales revestidos, se terminarán interiormente con el mismo 
revestimiento y sin zócalo, salvo indicación en contrario.  
Además de adquirir el material, la Empresa Contratista presentará a la Inspección de Obra para su 
aprobación, muestras de todos los materiales especificados. 
En todas las aristas vivas de las paredes revestidas se colocarán guardacantos de P.V.C. 
redondeado, adheridos con adhesivo sintético especial para superficies brillantes y secas, 
aprobado por la Inspección de Obra o cantoneras galvanizadas colocadas con el revoque para 
reforzar la arista.  
Al adquirir el material para su revestimiento, la Empresa Contratista tendrá en cuenta que al 
terminar la obra deberá entregar a la Inspección de Obra piezas de repuesto de todos ellos, en 
cantidad equivalente al 5% de la superficie colocada de cada uno de ellos.  
Si el revestimiento fuera colocado especialmente, la reserva será del 10%. La cantidad mínima será 
de 1m².  
 
 4.2 - AZULEJOS; CERAMICOS; PORCELANATOS  
Se ejecutarán en los locales y hasta el nivel que se indique en los planos y la planilla de terminación 
de locales. Serán del tipo tamaño y color, según se especifique en la planilla de terminación de 
locales. Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, 
manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y aristas rectas. 
La Empresa Contratista, una vez obtenida la aprobación de la muestra, será responsable de que 
todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La 
Inspección de obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de 
no ser los elementos de las características de la muestra aprobada.  
Se colocarán con adhesivos para cerámicos del tipo Klaukol o similar el cual se esparcirá 
uniformemente con llana dentada Nº8 en franjas proporcionadas al rendimiento del colocador. 
Las placas estarán completamente secas, y una vez posicionadas se las adherirá a cabo martillo. 
Se utilizarán todas de una misma partida, mezclándose las piezas de las distintas cajas. Se 
comenzará por la segunda hilada desde abajo, apoyando las placas en una regla fija nivelada. La 
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disposición, ubicación y trabas serán las indicadas en planos. Las superficies revestidas deberán 
resultar perfectamente planas y uniformes, no admitiéndose placas rehundidas o sobresalientes, 
total o parcialmente. En los encuentros, los vértices de las placas concurrentes coincidirán 
perfectamente, guardando las alineaciones verticales y horizontales. Las juntas tendrán la misma 
dimensión en ambos sentidos, perfectamente limpias, se saturarán con pastina premezclada al 
tono de primera marca. No se prepararán cantidades que no puedan ser distribuidas antes que 
comiencen a fraguar. Se utilizará para su limpieza un género levemente humedecido, revisando 
que no hayan quedado aperturas o poros. Los cortes serán efectuados con toda limpieza y 
precisión, utilizando herramientas apropiadas y afiladas. Este trabajo será realizado por personal 
especializado con amplia experiencia.  

 
 
5- PISOS Y ZOCALOS  

5.1- INTERIORES 
 Los pisos serán en su totalidad cerámico esmaltado “alto tránsito” Dureza IV (modelo 

y color a convenir), colocados a junta recta, con mezcla de asiento.  
 Los zócalos a colocar deberán ser idénticos en material y de color del piso, la altura 

de los mismos será de 7cm. 
 Las juntas se llenarán con pastina color de acuerdo al tono del piso. Después de 

terminada la colocación, se limpiarán los pisos dejándolos libres de mezclas u otras 
manchas. 

 El contratista deberá presentar una muestra de los materiales que se emplearán para 
obtener la correspondiente aprobación de la inspección actuante. 
 

5.1.1 - CONSIDERACIONES GENERALES  
La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 
materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los pisos proyectados, en un todo de 
acuerdo con los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección 
de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el 
Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.  
Los pisos presentarán superficies regulares según las pendientes, alineaciones y niveles que la 
Inspección de Obra señalará en cada caso. Se construirán respondiendo a lo indicado en la planilla 
de terminación de locales, o en los planos de detalles respectivos, debiendo la Empresa Contratista 
ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario, a los fines de 
su aprobación. La superficie de los mismos quedará terminada en la forma que en los documentos 
enunciados lo establezca.  
El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estarán incluidos en los precios (salvo los casos en que 
solo se contrate este ítem). En las veredas y patios descubiertos y donde coincida con juntas 
estructurales, se deberá dejar juntas de dilatación que interesarán también los contrapisos, las que 
(a menos que se indique otra metodología), se rellenarán con sellador elástico poliuretánico de 1 
componente, que apruebe la Inspección de Obra, quien indicará asimismo la ubicación de las 
mismas.  
Antes de iniciar la colocación, la Empresa Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:  
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- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán y obtener la correspondiente 
aprobación de la Inspección de Obra.  
- Solicitar por escrito a la Inspección de Obra las instrucciones para la distribución dentro de los 
locales, para proceder conforme a ellas. La Inspección de Obra entregará planos de despiece en los 
casos necesarios.  
En locales sanitarios, baños, office, con rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de las piezas, 
se realizarán cortes a máquina. Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en 
forma manual.  
La pastina para el tomado de juntas de colocación de pisos en piezas, se preparará agregando el 
polvo al agua de amasado y mezclando hasta obtener una pasta fluida y sin grumos. Cuando 
correspondiere su utilización, se procurará que el colorante quede bien disuelto. Una vez preparada 
la pastina se deberá utilizar en forma inmediata y en su totalidad, descartándose cualquier sobrante. 
La mezcla obtenida se vertirá con cuidado en las juntas hasta llenarlas, limpiando inmediatamente 
las piezas de piso para evitar que seque sobre ellas. Pasadas 24hs desde la aplicación se limpiará el 
piso con abundante agua, no permitiéndose el uso de ácidos, kerosén u otros productos químicos.  
Al terminar la obra la Empresa Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra piezas de 
repuesto de todos los pisos en cantidad mínima equivalente al 5% de la superficie colocada de cada 
uno de ellos y nunca menos de 2m² por cada tipo de piso.  
En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no está prevista solia, se colocará una pieza de 
bronce o acero inoxidable, según indique la Inspección de Obra.  
 
5.4.2 - PISO DE BALDOSAS CERÁMICAS  
Se colocarán sobre una carpeta de cemento ejecutada con mortero tipo M absolutamente seca, lisa 
y libre de polvo y grasitud, con adhesivo de primera marca esparcido con llana (podrá utilizarse 
también mortero tipo L) y enjuntadas con pastina al tono. Si el piso se encontrara expuesto a altas 
variaciones de temperatura, deberá utilizarse pegamento con aditivos mejoradores. Si fuera a 
colocarse cerámica sobre pisos existentes, se utilizará pegamento especial y se creará el mordiente 
adecuado en dicha superficie para garantizar la adherencia.  
Las piezas a utilizar serán de la calidad, dimensión y color establecido en la documentación, y la 
Empresa Contratista deberá ofrecer a la Inspección de Obra previamente a su colocación, muestras 
del material a utilizar para su aprobación. Se presentarán en obra en envases rotulados (indicando 
marca, tipo, color y dimensiones) y deberán acusar absoluta regularidad de forma tanto en su cara 
vista como en sus aristas, para permitir un perfecto acople entre piezas, sin huellas ni rebabas. Las 
piezas se dispondrán debidamente alineadas, espaciadas con juntas uniformes y cortes prolijamente 
efectuados (preferentemente con medios mecánicos), no admitiéndose la colocación de piezas 
rajadas, y según un dibujo de distribución acordado con la Inspección de Obra. Podrán ser:  
- Cerámicas rojas, fabricadas con tierras arcillosas conformadas, de tamaño y textura superficial de 
acuerdo con la documentación; colocadas con pegamento cementicio y junta ancha (1,5 a 2cm), 
habida cuenta de sus medidas poco precisas; limpiados y curados con productos especiales según 
recomendación del fabricante.  
- Cerámicas esmaltadas, fabricadas con cuerpo de “bizcocho” y cubierta de esmalte cocido y 
vitrificado, de tamaño y aspecto superficial de acuerdo con la documentación; colocadas con 
pegamento cementicio y junta encimada (1 a 3mm) empastinada al tono.  
- Porcellanato, fabricadas en una masa compacta y homogénea (mezcla de arcillas, caolines, talcos 
y feldespatos) prensada, secada y cocida sin esmaltar, de tamaño y textura superficial Natural o 
Pulido Espejo de acuerdo con la documentación; colocadas con pegamento cementicio, con o sin 
junta empastinada. Los cortes se realizarán exclusivamente con medios mecánicos.  
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5.2- EXTERIORES 
 La vereda perimetral de cemento alisado llaneado mecánicamente, tendrá como mín. 

un espesor de 2,5 cm y se realizará sobre el contrapiso de vereda. 
 
5.2.1 - ALISADO DE CEMENTO  
Se realizarán in-situ sobre el contrapiso especificado y consistirá en una carpeta con mortero de 
cemento 1:3 de 2cm de espesor mínimo.  
La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, será 
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie. Cuando ésta 
tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar a llana con espolvoreado de cemento. La 
terminación final podrá ser del tipo ALISADO, PEINADO o RODILLADO (superficie antideslizante), de 
acuerdo con lo establecido en la documentación.  
Se emplazará en paños no demasiado grandes (máx. 4,50x4,50m) para evitar el “cuarteado”, 
delimitados por juntas elásticas de dilatación, flejes metálicos, etc.; dispuestos en la posición que 
establezca la documentación o la Inspección de Obra.  

Si se especificara, se podrá adicionar a la mezcla productos colorantes, debiendo ofrecer la 

superficie una vez terminada una coloración uniforme (sin manchas, aureolas, etc.). 
Luego de seis horas de ejecutada la última capa se la regará abundantemente, manteniendo la 
superficie húmeda por los siguientes siete (7) días, y se la recubrirá con una capa de arena en caso 
de altas temperaturas.  

 
6- MARMOLERIA 

 La mesada estará constituida por única pieza de granito natural gris mara de 2,5cm de 

espesor (Medida aproximada: 2.00 x 0,60 m; Cant: 1 Unidad), la misma contara con (1) 

una pileta de cocina AºIº doble bacha 59x34 - A6. 

La misma sera de primera calidad, sin roturas, añadidos, picadura, grietas, poros u 

otros defectos estructurales o superficiales. Los apoyos se materializaran 

directamente empotrados con concreto 3cm en muros perimetrales, reforzados con 

ménsulas sostén al medio de la pieza de perfiles de hierro “T” de 50x50x308mm. Los 

mismos serán previamente amurados cada una distancia no mayor a 1m, pintados con 

antioxido y esmalte sintético. 

6.1 - CONSIDERACIONES GENERALES  
Los trabajos especificados en este capítulo comprenden todos aquellos efectuados con granitos 
naturales en mesadas y revestimientos, terminados con arreglo a su fin. Por lo tanto, los precios 
unitarios incluyen la totalidad de grampas, piezas metálicas, adhesivos, aberturas, orificios, 
escurrideros, biselados, sellados, etc., necesarios para la realización de los trabajos.  
 
 6.2 - MÁRMOLES Y GRANITOS  
Los materiales a utilizar serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, 
no podrán presentar picaduras, riñones, coqueras y otros defectos; tampoco se aceptará que tengan 
pelos o grietas.  
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La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero, hasta obtener superficies perfectamente 
tersas y regulares, así como aristas irreprochables, de conformidad con los detalles e instrucciones 
que la Inspección de Obra imparta.  
Las juntas en general se llenarán con cemento coloreado, de acuerdo con el color del material. Se 
someterán a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de las juntas. Todas las superficies 
cubiertas, formarán planos perfectos y a plomo. Las juntas estarán hechas con especial cuidado, en 
forma de evitar cualquier diferencia de espesores, o plomos entre paños adyacentes. Todas las 
juntas serán perfectamente rectas, aplomadas y a nivel y las juntas de pared y piso deberán 
combinar exactamente unas con otras y entre sí. La Empresa Contratista presentará antes de la 
adquisición del material, muestras de cada tipo de material a emplear, pulido, lustrado y terminado 
en placas, de una medida no inferior a los 40cm por lado y en los espesores que se indiquen. 
Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Inspección 
de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones. El material será examinado y clasificado 
cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo más perfecta posible, con este motivo se 
enumerarán las chapas por trozos del mismo bloque, para que al labrarlas del mismo modo resulte 
simétrica y uniforme la disposición del veteado.  
La Empresa Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la 
aceptación final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas; no 
se admitirá ninguna clase de remiendos o rellenos de ningún tipo. Se tomará especial cuidado de 
proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de colocación. Los materiales serán 
entregados en obra, ya pulidos y lustrados, pero el lustrado final será efectuado después de la 
terminación de todo el trabajo de colocación.  
En los casos en que por el tipo de piedra que se utiliza, se prevea movimiento del material, la 
Inspección de Obra determinará la posibilidad de ejecutar juntas biseladas.  
Las placas serán del tamaño indicado en planos, sin trozos añadidos. Toda pieza defectuosa será 
rechazada por la Inspección de Obra. La Inspección de Obra entregará planos de despiece a La 
Empresa Contratista, debiendo realizar el replanteo de medidas en Obra siguiendo las indicaciones 
de la Inspección de Obra.  
Las mesadas de granito natural, terminación pulido a plomo, de 2,5cm de espesor, con las formas y 

las medidas que se indican en planos y planillas de terminaciones, a menos que se especifique otra 

cosa, se soportarán sobre ménsulas metálicas amuradas a pared, todos los bordes que no estén 

empotrados serán pulidos y los empotramientos serán como mínimo de 2cm, se especificará si 

llevan zócalos o frentines y dependerá de cada documentación las características de los mismos. Las 

uniones y los encuentros (entre piezas y con muros) se sellarán adecuadamente. Se deberán prever 

en todos los casos los trasforos (agujeros) necesarios para las bachas y griferías que correspondan. 

7- CUBIERTAS Y TECHADOS 
 Se ejecutará de Chapa aluminizada Cincalum Nº25 s/estructura metálica de Perfil C, 

lana de vidrio con foil de aluminio. 

7.1 - CONSIDERACIONES GENERALES  
La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 
materiales y equipos que correspondan para la ejecución de todos los tipos de cubiertas 
proyectadas, en todos los sectores indicados en los planos, de acuerdo con las especificaciones del 
presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así 
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también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean 
necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.  
La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, ya sea que éstos 
estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminación del 
techado adoptado. Correrán por cuenta de la Empresa Contratista todos los arreglos necesarios que 
deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc. 
No podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo con planos.  
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las 
cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones “polleras”, etc., 
que asegure la perfecta protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después de 
haber aprobado la Inspección de Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se observarán 
idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos 
y vigas invertidas, etc.  
Se tendrá especial cuidado en la unión de las capas de aislación hidráulica con las bocas de desagüe, 
haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas el marco de hierro 
fundido para recibir las rejillas correspondientes.  
No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas adversas o cuando se desarrollan en la obra 
otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos.  
El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para su realización. 
Durante la ejecución actuará bajo las órdenes de un encargado o capataz idóneo que deberá estar 
permanentemente en obra, durante el período que dure la realización de los trabajos.  
Las cubiertas planas serán probadas hidráulicamente, una vez ejecutada la aislación hidrófuga (ej. 
Membrana). Para ello se taponarán los desagües y se inundará la cubierta con una altura mínima de 
agua de 8cm, la prueba durará no menos de 8 horas, manteniendo una guardia permanente para 
destapar los desagües en caso de filtración.  

 
7.1.1 - CUBIERTAS DE CHAPAS DE HºGº Nº25 O ALUMINIZADAS TIPO CINCALUM  
Se colocarán sobre la estructura de sostén indicada en la documentación, con todos los accesorios 
de montaje y sujeción que garanticen la resistencia a los agentes climáticos y la completa 
estanqueidad de las juntas. Las pendientes y superposiciones horizontales y verticales serán de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante; utilizando, siempre que las longitudes lo permitan, 
chapas enteras. Las recomendaciones para una colocación Standard se listan a continuación: 
Pendiente mínima 10%, Superposición o solape horizontal 20cm y el vertical 1½ onda, la colocación 
se realizará de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. En las paredes, las 
chapas se embutirán 15cm como mínimo y el solape tratado en todos los casos con pintura asfáltica.  
Serán galvanizadas o aluminizadas, del tipo ONDULADAS o TRAPEZOIDALES, con terminación 
superficial al natural o prepintada. 
La Empresa Contratista proveerá y colocará todas las piezas de zinguería que fueran necesarias para 
proteger terminaciones en cubiertas con vuelo y divisorias de aguas, babetas de dilatación en muros 
de carga, etc., debiendo ser las mismas aprobadas por la Inspección de Obra.  
Si el proyecto contemplara muros de carga, los mismos se ejecutarán con ladrillos comunes de 30cm 
de espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino) en toda su superficie y babetas 
de dilatación en la junta del muro de carga con la chapa.  
Para lograr estanqueidad ante los agentes atmosféricos (viento, polvo, agua de lluvia, rocío) e 
impedir el ingreso de insectos, roedores o pájaros, se recomienda incorporar cierres herméticos en 
los extremos de la cubierta, consistente en bandas de espuma de poliuretano elástico-comprimibles 
de perfil coincidente con el de la chapa respectiva.  
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7.1.1.1 - Montaje sobre estructura metálica  
En este caso las chapas se sujetarán a las correas de la estructura mediante grampas especiales y 
tornillos auto perforantes con arandelas plásticas, o mediante “clips” sin perforaciones cuando el 
sistema es engarfado.  
La aislación térmica e hidrófuga (espesores densidades y precisión sobre aislación hidrófuga/ 
barrera de vapor según cálculo) se resolverá a través de la colocación de una membrana compuesta 
de lana de vidrio o espuma termoplástica con terminación aluminizada, montada sobre un 
entramado diagonal de alambres tensados de H°G° separados aproximadamente cada 50cm. Los 
rollos se colocarán a tope en el sentido perpendicular a la pendiente del techo, sellados con cinta 
especial según instrucciones del fabricante.  
Cuando sea necesario mejorar las condiciones de aislación térmica de cubiertas nuevas o existentes, 
podrá aplicarse espuma rígida de poliuretano proyectada en spray o en forma de planchas. El 
tratamiento será preferentemente por debajo de la cubierta, debiendo si se expone a la intemperie 
protegerse de la radiación ultravioleta con pinturas especiales o membranas cobertoras.  
7.1.1.2 - Montaje sobre estructura de madera  
En este caso la cubierta tendrá una estructura de madera dimensionada de acuerdo con las luces 
estructurales, sobre la que se montará un entretecho en dos variantes;  
- A la vista: constituido por un plano de madera machihembrada prolijamente cepillada de ¾”x6”, 
clavado sobre los tirantes con clavos punta París, sobre el que se dispondrán perpendicularmente a 
la pendiente rollos de fieltro asfáltico (aislante hidrófugo), solapados de arriba hacia abajo (15cm) y 
fijado con listones yeseros de ½”x1” en coincidencia con los tirantes. Perpendicularmente a los 
mismos (para la fijación de las chapas) se colocarán clavaderas de madera de 2”x2” cada 60cm 
directamente vinculadas con clavos de 3” a la tirantería, y entre ellas como aislación térmica y 
barrera de vapor, manta de lana de vidrio 50mm con una cara con papel kraft.(o alternativas según 
cálculo) La vinculación entre tramos de clavaderas será siempre sobre tirantes, observando que los 
nudos de la madera no comprometan su integridad ante eventuales solicitaciones (tránsito sobre 
cubierta).  
- Oculto: constituido por un plano de entablonado de madera de ½”x6”, con idénticas condiciones 
de aislación y fijación de las chapas que la anteriormente descripta.  
Toda la madera a utilizar deberá tratarse previamente con preservadores insecticidas, por inmersión 
en taller o aplicación superficial según instrucciones del fabricante. Su contenido de humedad estará 
comprendido entre un 12% y 15% como máximo, y no se admitirán rajaduras ni nudos “saltadizos”. 
Solo se podrán utilizar piezas con nudos cuando su diámetro sea inferior a 4cm y no se ubiquen en 
áreas de máximo esfuerzo.  
La tirantería se sujetará mediante hierros de 4,2mm expresamente colocados en el encadenado o 
hilada de apoyo. Las partes amuradas en la pared serán pintadas con pintura asfáltica para evitar su 
eventual deterioro por humedad, y los empalmes se materializarán mediante encastres reforzados 
con chapas metálicas de fijación, solo en coincidencia con puntos de apoyo (nunca en tramos 
aéreos) y vinculados al menos por dos (2) bulones o pernos, dispuestos siempre simétricamente al 
eje de la barra.  
Se admitirá el reemplazo de las aislaciones térmicas y acústicas separadas, por una sola membrana 
de polietileno espumado con terminación aluminizada, previa autorización de la Inspección de Obra.  
Para el cálculo, sumado al equilibrio estático, solicitaciones externas, acción del viento, empujes, 
vibraciones, tensiones en elementos de unión y demás consideraciones generales, se contemplará 
un Módulo de Elasticidad (E), habida cuenta del carácter Anisótropo de la madera (heterogeneidad 
dentro de una misma especie, variación del peso específico y contenido de humedad, etc.). Para ello 
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la igualdad entre módulos se mantendrá asociada a la dirección en que actúen las fuerzas respecto 
de la orientación de las fibras, adoptando los siguientes valores:  
TIPO DE MADERA VALORES DE E (Kg/cm²) VALORES DE E (Kg/cm²)  

En el sentido de las fibras  Normalmente a las fibras  
Blanda   100.000    3.000  
Semidura  112.000     4.500  
Dura   125.000    6.000  

 

7.2. - ZINGUERÍA 

7.2.1 - CONSIDERACIONES GENERALES  
Se proveerán y colocarán piezas de zinguería de chapa de hierro galvanizado en las ubicaciones y de 
la sección que indique el plano correspondiente. El espesor mínimo de la chapa será 0,56mm (BWG 
nº24). En todos los casos el perfil de la pieza de zinguería, cualquiera fuese, tendrá un desarrollo 
igual a una fracción entera de un metro; por ejemplo 0,33m ó 0,50m.  
 
7.2.2 - CANALETAS DE CHAPA DE HºGº  
Podrán tener frente curvo o sección rectangular (pecho de paloma, estándar o cenefa). Cuando la 
colocación de la canaleta sea interna (embutida) deberá quedar contenida en un cajón de madera, 
cuidando que la superficie de la madera en contacto con la chapa se proteja con pintura asfáltica. 
En caso de colocación externa tendrá fijaciones cada 1,00m como máximo y se colocarán riendas de 
chapa de HºGº cada 0,50m.  
 
7.2.3 - LIMATESA; LIMAHOYA, CABALLETE CUMBRERA, BABETA DE DILATACIÓN, CUPERTINA DE 
CHAPA DE HºGº, etc.  
Se proveerán y colocarán piezas de zinguería que garanticen la estanqueidad y que sean capaces de 
conducir las aguas de lluvia de acuerdo con el diseño de la cubierta y los regímenes de lluvia 
habituales, sin que se produzcan desbordes.  
En cumbreras de cubierta de chapa se proveerán y colocarán caballetes de HºGº estándar.  
En laterales y arista superior de carga de cubierta de chapa se proveerán y colocarán babetas de 
chapa HºGº empotradas en los muros de carga y solapadas sobre la cubierta.  

 

8- CIELORRASOS  
8.2- SUSPENDIDOS 
 Se ejecutará cielorraso desmontable placa texturada 606x606. 

 
9- CARPINTERÍAS 
9.1- CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
 Se realizará la extracción total de los marcos que se encuentren existentes. 

 Para la elaboración de las mismas se utilizarán perfiles extruidos de aleación de 

aluminio de las características y tolerancias establecidas en las normas I.R.A.M. 1.605, 

sin poros ni sopladuras y perfectamente rectos. Tendrán un anodizado electrolítico 

natural o con color según especificación y se vincularán con uniones de tipo mecánico 

ingletadas y ensambladas con ángulos y cantoneras de aluminio debidamente fijadas. 
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 Se ejecutarán según tipos, cantidades y especificaciones de detalles que se indican en 

los planos de conjunto y planillas de carpintería, ajustándose estrictamente a la 

medida del vano existente.  

 Se deberá evitar el contacto directo con otros metales, para lo cual todos los 

elementos de fijación (tuercas, tornillos, bulones, etc.) serán de aluminio, acero 

inoxidable no magnético o acero protegido, y se incorporarán piezas intermedias 

plásticas de separación respecto de otras superficies. En el caso que no estuviera 

indicado un sellador se agregará entre las dos superficies una hoja de polivinilo de 50 

micrones de espesor en toda la superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto 

directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos en que este contacto sea 

indispensable, se aplicarán sobre la superficie de aluminio dos manos de pintura 

bituminosa. El contacto con los paramentos llevará juntas elásticas e impermeables de 

mastic plástico. 

 La colocación de las carpinterías se ejecutará una vez concluidos los revoques finos, de 

modo de evitar el salpicado de material. 

 Los vidrios se fijarán con contravidrios a presión sellados con mastic plástico, o 

burletes de goma, P.V.C. u otros, según especificaciones del fabricante. Todas las 

superficies expuestas de aluminio recibirán un anodizado arquitectónico clase 1. Los 

anodizados cumplirán las normas de la Aluminium Association Standard A.A.M. 12 

C22A 44. El espesor será de 15 micrones (garantido). 

 La Empresa Contratista efectuará un ajuste final al terminar la obra, entregándolas en 

perfecto estado de funcionamiento. 

9.2 - CONSIDERACIONES GENERALES  
La Empresa Contratista será responsable de la provisión y colocación de todas las estructuras que 
constituyan las carpinterías de la obra, según tipos, cantidades, sentido de apertura y 
especificaciones de detalles que se indican en los planos de conjunto y planillas de carpintería. 
Deberá verificar en obra todas las dimensiones y condiciones necesarias para su colocación, 
asumiendo a su cargo la completa responsabilidad sobre los eventuales inconvenientes generados 
por la omisión de las precauciones mencionadas.  
Se verificará la presencia de todos los elementos conducentes a su funcionalidad, a saber:  
- Refuerzos estructurales.  
- Elementos de unión entre perfiles.  
- Selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto.  
- Sistema de accesorios y herrajes completos.  
Las partes móviles se ensamblarán de manera que giren y se deslicen suavemente y sin obstáculos, 
debiendo la estructura y los sistemas de anclaje y fijación ser lo suficientemente resistentes para 
absorber las solicitaciones propias del uso, manteniéndose inalterables.  
Las carpinterías se dispondrán de acuerdo con los planos componentes de la Documentación y con 
el tipo de marco, en general a filo o a eje de muro, no admitiéndose entrantes o salientes desiguales 
respecto del plano de los paramentos.  
Condiciones técnicas. Funcionalidad  
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Los cerramientos deberán absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano de los 
mismos producidos por los efectos del viento, atendiendo a las acciones de presión y depresión. 
Todo detalle suplementario, considerado necesario por la Empresa Contratista para la absorción de 
estas cargas, (con las máximas deflexiones admisibles que a continuación se especifican) será 
presentado a la aprobación de la Inspección de Obra. Como deflexiones se entienden deflexiones 
elásticas, no admitiéndose deformaciones permanentes. La deflexión de cualquier componente de 
los cerramientos, en una dirección normal al plano del mismo, no deberá exceder 1/375 de la luz 
libre del elemento bajo la acción de las cargas máximas previstas. La deflexión de cualquier 
elemento, en una dirección paralela al plano del cerramiento, cuando dicho componente soporta la 
carga total prevista en ese sentido y debido a distintas causas, por ejemplo dilatación, no excederá 
al 75% del juego libre previsto entre el elemento y el vidrio o panel contenido. Si algún elemento 
componente debiera soportar además algún dispositivo para facilitar la limpieza de los 
cerramientos, sus deformaciones máximas admitidas bajo las cargas conjuntas con la acción del 
viento no excederán las anteriormente indicadas.  
Filtración de agua  
Se define como filtración de agua la aparición incontrolada de agua (incluyendo la de condensación) 
en el lado interior del edificio y en cualquier parte de los cerramientos. La filtración de agua por los 
cerramientos y/o su encuentro con la estructura del edificio, será suficiente motivo de rechazo de 
todos los trabajos realizados en este rubro, con la total responsabilidad de la Empresa Contratista 
por los perjuicios que este hecho ocasionara. Para el agua de condensación se deberán prever los 
correspondientes elementos de recepción y escurrido al exterior.  
Filtración de aire  
La filtración de aire a través de los cerramientos, no excederá de 0,02m³/ minuto por metro 
cuadrado de acristalamiento fijo más 0,027m³ por metro lineal de perímetro de ventana.  
Ensayos de verificación  
La decisión de la Inspección de Obra para requerir estos ensayos será inapelable y correrán por 
cuenta y responsabilidad de la Empresa Contratista, no admitiéndose variaciones sobre los plazos 
de entrega. La aprobación de los ensayos de los prototipos de cerramientos no implica la aprobación 
de los elementos instalados en obra, los cuales experimentalmente deberán cumplir las mismas 
condiciones de eficiencia.  
Tolerancias  
Se establece el siguiente cuadro de tolerancias:  
En el laminado, doblado y extruído de perfiles 0,2mm  
En las dimensiones lineales de marcos ±1,0mm  
En las dimensiones relativas de elementos fijos y móviles ±0,6mm  
En la escuadra por cada metro de diagonal ±0,5mm  
Flecha de marcos ±0,5mm  
Herrajes  
La Empresa Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, un muestrario completo de herrajes 
con indicación de su ubicación en las distintas aberturas para su aprobación por la Inspección de 
Obra y estará obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen correctamente, no se ajusten 
a las especificaciones u observen fallas de colocación. 
Los herrajes y accesorios del metal serán de los tipos o modelos, aleación y baños indicados en 
planos y planillas. Si no se especifica otra cosa serán todos de bronce platil.  
Acero inoxidable  
Todos los elementos que se indiquen en este material serán de aleación 304 (18% de cromo y 8% 
de níquel) y sus superficies a la vista estarán libres de sopladuras e impurezas, tendrán fracturas 
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granuladas finas, debiendo su superficie exterior ser limpia y sin defectos. Espesor mínimo de 
chapas: 1,5mm. Todos los elementos de acero inoxidable a emplearse serán de las medidas 
indicadas en los planos de carpintería y de detalles de la documentación de proyecto.  
Las piezas de acero inoxidable se terminaran con pulido grueso en taller y con pulido fino en su 
etapa final, realizado en obra y a mano si fuese necesario. En el caso de carpinterías exteriores y 
como protección a los agentes atmosféricos, sus superficies se protegerán con laca transparente e 
incolora a realizar en obra con los métodos más adecuados.  
Protección de los elementos  
Todos los cerramientos deberán ser provistos de las protecciones necesarias para asegurar su 
perfecta conservación y calidad de terminación hasta su entrega en obra, corriendo bajo la total 
responsabilidad de la Empresa Contratista su reposición, incluyendo los perjuicios que este hecho 
ocasionara.  
De la fabricación  
Tanto como sea practicable, el armado de los distintos cerramientos se realizará en el taller 
entregándose ya ensamblados en obra. Aquellos elementos que no puedan entregarse armados, se 
pre-armarán en taller, se marcarán y desarmarán, para finalmente ser vueltas a armar en obra.  
Todos los cortes y uniones deberán ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles cortes 
o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc. Para la fabricación de los distintos 
cerramientos sólo serán válidas las dimensiones que correspondan al replanteo en obra, toda 
variación de dimensión verificado entre el replanteo y los planos de arquitectura deberán someterse 
al análisis de la Inspección de Obra, previa fabricación del cerramiento.  
Puertas  
Luz útil de paso mínima admisible: 0,85m.  
Accionamiento automático: se regularán a una velocidad promedio de paso de las personas de 
0,5m/seg.  
Accionamiento manual: el esfuerzo que se transmite no superará los 36N en puertas exteriores y 
22N en puertas interiores.  
Herrajes de accionamiento: en hojas de puertas con bisagras, pomelas o fichas de eje vertical, se 
colocarán, salvo indicación en contrario, manijas (doble balancín con curvatura hacia la hoja, pomos 
o alternativas de mercado), en ambas caras y a una altura de 0,95m sobre el nivel de solado.  
Herrajes suplementarios: en las puertas de los sanitarios para personas con movilidad reducida se 
colocarán, en ambas caras de la puerta, herrajes suplementarios constituidos por barras de sección 
circular de longitud mínima 0,40m, horizontales a 0,85m del nivel de piso o verticales u oblicuos con 
su punto medio a 0,90m de altura.  
En puertas corredizas o plegadizas se colocarán, salvo indicación en contrario, barras verticales en 
ambas caras, a 0,90m del nivel de piso en su punto medio.  
Herrajes de retención: los pasadores o fallebas, según corresponda, de las puertas de 2 ó más hojas 
serán accionables a 1,20m de altura desde el nivel de piso.  
Puertas giratorias: no se admite el uso de puertas giratorias como único medio de acceso y salida 
de los edificios. 
Zonas de visualización: las puertas ubicadas en circulaciones o locales con importante movilización 
de público (excepto las de sanitarios) llevarán una zona de visualización vertical transparente o 
traslúcida, colocada próxima al herraje de accionamiento, con ancho mínimo de 0,15m y alto 
mínimo de 1,00m. Se podrá aumentar la zona de visualización hasta 0,40m desde el nivel de piso.  
Cerraduras antipánico:  
Serán de aplicar o embutir según se especifique en las ETP o Planilla de Carpintería, tipo push-bar 
para puertas de una o dos hojas con o sin acceso exterior totalmente modular y reversible. Los 
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manijones de aplicar deberán ser construidos en zamac inyectado a presión, cuerpo en acero 
laminado con tratamiento de autophoresis. 46 La manija exterior será construida en zamac 
inyectado a presión, tapa en acero laminado con tratamiento de autophoresis. Con llave tipo yale o 
llave plana de seguridad. El barral será de acero de 1 pulgada de diámetro y de un largo de 1 a 1,2 
metros según se especifique. El picaporte tendrá llave doble paleta construida en acero laminado, 
pestillo y nuez construidos en bronce inyectado a presión. La falleba de aplicar será construida en 
zamac inyectado a presión, cuerpo y movimientos en acero laminado con tratamiento de 
autophoresis. Tendrá guías en acero roscado para largos de 1 a 1,2 metros. Antes de su instalación 
la cerradura deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. Pinturas antióxido Se dará en el taller 
una mano de pintura antióxido de eficacia, sin mezclar materias colorantes, formando una capa 
protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas llevarán dos manos. 
Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se 
desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente.  
Planos de detalles:  
Será por cuenta y cargo del Contratista la ejecución de todos los planos de detalles accesorios para 
la ejecución en taller de los trabajos. La presentación de los planos para su aprobación deberá 
hacerse, como mínimo, con 15 días de anticipación al comienzo de los trabajos en taller.  
Colocación en obra:  
Todas las piezas deberán corresponder con las cotas de nivel o dimensiones existentes en obra, para 
lo cual el Contratista deberá verificarlas previamente, asumiendo la responsabilidad derivada de los 
inconvenientes que se presenten. Correrá por cuenta del Contratista la reposición de las unidades 
que se utilicen a causa del acarreo o colocación. El arreglo de las carpinterías desechadas, sólo se 
permitirá en caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la INSPECCION DE 
OBRA.  

 
9.3 - CARPINTERÍA DE ALUMINIO  
El material a emplear será aleación de aluminio con otros metales en los porcentajes límites que 
determina la Norma IRAM 681. Para los perfiles extrudados se empleará la aleación tipo ALMGSI 
según designación IRAM 688, con una composición química de acuerdo a lo estipulado en la Norma 
más arriba mencionada. En los casos de usarse perfiles estructurales se empleará la aleación según 
designación IRAM 688. Las uniones serán de tipo mecánico, ingletadas y ensambladas, con perfiles 
y cantoneras de aluminio fijadas, mediante tornillos de aluminio. Las juntas se obturarán mediante 
selladores convenientemente garantizados, a los efectos de impedir el pasaje de los agentes 
atmosféricos. También podrán ser soldadas para pequeñas longitudes por medio de soldaduras 
oxiacetilénicas, teniendo en este caso sumo cuidado con los fundentes empleados o bien por arco 
eléctrico en atmósfera neutra (soldadura bajo ARGON). Características: Coeficiente de dilatación 2,3 
mm/m de longitud inicial cuando la temperatura pasa de 0°C a 110°C. Dureza Brinell 90 a 100. 
Resistencia a la tracción 13 kg./mm² (rotura mínima). Alargamiento a la rotura 7 a 14%.  
Espesores mínimos de paredes:  
a) Estructurales a determinarse en cada caso.  
b) Tubulares: 1,5 mm.  
c) Perfiles: 1,5 mm.  
d) Contravidrios: 1 mm, se cumplirán en lo que concierne las Normas IRAM 680 - 687 - 642 - 686 - 
689 y 699. Ensayos: Idem a los establecidos para carpintería de madera y metálica.  
Almacenaje:  
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La carpintería se protegerá adecuadamente tanto durante el transporte, como luego de puesta en 
obra, debiendo preservarla especialmente de salpicaduras de cal, cemento, etc. Se evitarán golpes 
que marquen o rayen los elementos, asimismo doblado de los elementos.  
Control de calidad:  
Se rechazarán los elementos que no cumplan con las dimensiones fijadas o con las especificaciones 
establecidas en las Normas IRAM correspondientes.  
Terminación:  
Tendrán un anodizado electrolítico natural o con color según especificación.  
Se ejecutarán según tipos, cantidades y especificaciones de detalles que se indican en los planos de 
conjunto y planillas de carpintería, ajustándose estrictamente a la medida del vano previamente 
determinada. Para ello se encargarán una vez completado y escuadrado el mismo o, en caso 
contrario, se incorporará un premarco de aluminio durante la construcción de los muros.  
Se deberá evitar el contacto directo con otros metales, para lo cual todos los elementos de fijación 
(tuercas, tornillos, bulones, etc.) serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero 
protegido y se incorporarán piezas intermedias plásticas de separación respecto de otras 
superficies. En el caso que no estuviera indicado un sellador, se agregará entre las dos superficies 
una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto. Se evitará 
siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos en que este 
contacto sea indispensable, se aplicarán sobre la superficie de aluminio dos manos de pintura 
bituminosa. El contacto con los paramentos llevará juntas elásticas e impermeables de mastic 
plástico.  
Será por cuenta y cargo del Contratista la ejecución de todos los planos de detalles y planillas de 
doblado necesarios para la ejecución en taller de los trabajos. La presentación de los planos para su 
aprobación deberá hacerse en un plazo no mayor de 15 días antes de la ejecución de los trabajos. 
El Contratista deberá verificar las cantidades de los distintos tipos teniendo en cuenta las planillas 
de carpintería y los planos de planta de licitación.  
Colocación en obra:  
La colocación se hará de acuerdo a las medidas y niveles correspondientes a la estructura en obra, 
debiendo el Contratista verificar los mismos antes de la ejecución de las carpinterías, asumiendo la 
responsabilidad derivada de los inconvenientes que se presenten. Correrá por cuenta del 
Contratista la reposición de las unidades que se utilicen a causa del acarreo o colocación. El arreglo 
de las carpinterías desechadas, sólo se permitirá en caso de que no afecte la solidez o estética de la 
misma a juicio de la INSPECCION DE OBRA. Inspecciones, se podrá inspeccionar en el taller, durante 
su ejecución, las distintas estructuras de hierro y desechará aquellas que no tengan las dimensiones 
o formas prescritas. En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, la 
INSPECCION DE OBRA podrá efectuar las pruebas o ensayos que crea necesarios. Antes de la 
colocación de la carpintería en obra la INSPECCION DE OBRA podrá solicitar la entrega de una unidad 
para ensayar las condiciones de estanqueidad al agua.  
Los vidrios se fijarán con contravidrios a presión sellados con mastic plástico, o burletes de goma, 
P.V.C. u otros, según especificaciones del fabricante. Todas las superficies expuestas de aluminio 
recibirán un anodizado arquitectónico clase 1. Los anodizados cumplirán las normas de la Aluminium 
Association Standard A.A.M. 12 C22A 44. El espesor será de 15 micrones (garantido).  
La Empresa Contratista efectuará un ajuste final al terminar la obra, entregándolas en perfecto 
estado de funcionamiento.  

 

10- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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 La instalación eléctrica se ejecutará según plano adjunto y de acuerdo a calculo y plano 
definitivo de la instalación completa, a presentar por parte de la contratista antes de 
su ejecución y de aprobación por la inspección de obra y de la D.P.I., el plano se 
realizara en esc 1:50 y los planos de detalle en esc 1:25 necesarios y/o requeridos (ej: 
tableros). Dicha aprobación por parte de la inspección no exime a la contratista de su 
responsabilidad por el cumplimiento del pliego de especificaciones técnicas y 
normativas vigentes Municipales, Provinciales y Nacionales. 

 Para provisión de la energía eléctrica se dispondran paneles solares Policristalino de 
6.4 kWh o similar (la emperesa contratista deberá realizar cálculo correspondiente de 
consumo). 

 Los circuitos no podrán exceder de 20 bocas como máximo 
 Las cañerías serán de H° semipesado o manguera de P.V.C. aprobadas (electronam azul 

o equivalente) embutidas 
 Los conductores serán unipolares de cuerda semiblexible de alambre de cobre 

electrolítico blando retorcido, aislado con una capa de P.V.C. 100% anti llama, tipo 
Pirelli  “Pirastic Ecoplus”según norma IRAM 2183 y NBR 6148, además se pasará  por 
toda la cañería un conductor ídem anterior pero color verde y amarillo diámetro igual 
al conductor positivo que pase por la misma, conectado a todas las cajas y artefactos 
y conectado a puesta a tierra general por medio de cable de cobre 1x16mm2  jabalina 
de cobre c/bornera Ø ¾ x 1.50mts que irá colocada por medio de perforación hasta la 
1° napa freática (encamisado) con tapa de acceso para inspección 15x15. 

 La sección mínima de cable para boca de iluminación = 1,5 mm2, para boca de 
tomacorriente = 2,5 mm2 y para alimentación de tablero secundario = 4mm. 

 Todos los tomas a colocar serán polarizados (puesta a tierra). 
 Los artefactos a colocar serán de 1° calidad según Comp. Y Presupuesto. 

 
11- INSTALACIÓN SANITARIA 
 Para la provisión de agua se realizará un pozo semisurgente de explotación de agua 

con bomba sumergible. 
 Se colocará 1 Tanque de Reserva para agua con capacidad  de 1100 lts. Será Tipo 

Rotoplas tricapa o similar, con sus correspondientes accesorios. Dicho tanque se 
apoyará sobre la torre metálica a 6m de altura. 
La alimentación al tanque de reserva se efectuara desde el pozo de explotación de 
agua con caño Ø 25 mm. 

 Los desagües cloacales se volcarán a zanjas de infiltración ejectuadas de acuerdo a 
plano  previo paso por cámara sépica, cámaras de inspección Y cámara desengrsadora 
según calculo a efectuar por contratista de acuerdo a ordenanza municipal. 

 En la Instalación Sanitaria, se utilizarán para los desagües cloacales primarios y 
secundarios, cañería y accesorios de P.V.C esp: 3,2 mm y diámetro Ø 110 mm, 63 mm, 
50 mm o 40 mm, según corresponda y de acuerdo a reglamentación vigente. La 
totalidad de los materiales a utilizar de P.V.C será de acuerdo a los fabricados bajo 
Norma IRAM 13325, 13326 y 13331, Marca NIVEL 1 “PREMIUM” o equivalente directo. 
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y/o Cañerías y accesorios de P.Propileno Tipo Awaduct con O`ring de doble labio en 
diámetros similares a los anteriores. 

 Para la distribución de agua fría y agua caliente, se utilizarán caños de Polipropileno 
Copolimero Random Tipo 3 y unidos por termofusión, Marca “ACQUA-SYSTEM”, 
“COPRAX by POLIMEX”, o  equivalente directo.(Para agua fría P.N 12 Magnum y Agua 
Caliente P.N. 20 Magnum).  

 Los accesorios a utilizar serán del mismo tipo, marca y material, con piezas para la 
interconexión con elementos roscados y para los cambios de material donde 
corresponda. 

 Los artefactos sanitarios serán de porcelana vitrificada color blanco “Marca FERUM”. 
 Inodoros  con mochila, asiento y tapa (de madera o fibrofacil laqueado o con resina 

poliéster). Cantidad:4 
 Mingitorio oval. Cantidad: 1 
 Lavatorio con columna. Cantidad: 2 
 Las griferías a colocar sobre lavatorio en baño será: llave automática para lavatorio 

cromada Tipo F.V. Pressmátic. Modelo 361 
 La conexión de las griferías en lavatorio, se realizará con conexión flexible de Ø ½”, con 

tubo de caucho EPDM (no toxico) y malla trenzada de acero inoxidable Tipo 
“F.V”,“QUEINOX” o “CHICOTE” y los desagües se realizarán con tubo de cobre  
cromado anillado, tuerca de bronce Ø 1 ¼” y rosetas cubre unión. 

 El diámetro de las cañerías será acorde al caudal de alimentación de agua necesaria. 
 La  empresa presentará planos y cálculo de cañería, de la totalidad de la Instalación 

Sanitaria, para su aprobación por parte de la inspección de obra y antes de la ejecución 
de la misma. 

 Además de las pruebas e inspecciones reglamentarias el contratista deberá practicar 
en cualquier momento las mismas pruebas u otras que en su oportunidad indique la 
inspección de obra. 

 Las cañerías de cloacas serán sometidas a la prueba de tapón, para comprobar la 
uniformidad interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidráulica con columna 
de agua de 2 m. 

 Las cañerías de agua fría y caliente en general se mantendrán cargadas a presión 
natural de  trabajo durante (3) tres días continuados como mínimo antes de taparlas. 

 Todas las instalaciones existentes que forman esta unidad serán sometidas a prueba 
de funcionamiento para contar con la seguridad que su uso cumple con las 
necesidades para tal fin. 

 Se procedera al cegado del antigüo pozo de extracción de agua previo a la realización 
de la platea. 

 
12- INSTALACIÓN DE GAS 
 Se realizará la nueva instalación de gas mediante Zeppelin, previendo la presentación 

de planos, dimensionado de cañería y tramitaciones necesarias y aprobación del 
proyecto, por parte de la Distribuidora del Servicio, exigiéndose la inspección final 
aprobada. 
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 La contratista tendrá a su cargo los gastos que esto genere, como así también los que 
demande la habilitación y entregando la obra libre de gastos y con el servicio 
habilitado. 

 El plano adjunto es a modo indicativo por donde pasarán las cañerías y lugar donde se 
colocarán los artefactos y a fin de presupuestar, pero la empresa deberá confeccionar 
y presentar previo al inicio del ítem, calculo de cañería y planos respectivos. 

 La cañería a utilizar y accesorios serán de acuerdo a cómputo y presupuesto y en un 
todo de acuerdo a las tramitaciones y disposiciones vigentes por la empresa 
prestadora del servicio. 

 Se dará cumplimiento de la resolución Nº 2705/02 de Enargas, sobre censores de 
monóxido de carbono. Se colocará válvula de seguridad en los artefactos de cámara 
de combustión abierta. 

 Todos los artefactos contaran con llave de paso reglamentaria. 
 Será exigible prueba de hermeticidad, antes del tapado de la cañería. 
 Será responsabilidad de la contratista, la entrega del sistema, en óptimas condiciones 

de uso y funcionamiento. 
ARTEFACTOS A PROVEER: 

 1  (UN) – Tanque horizontal GLP. Cap.:420kg.(1m3) 
 1  (UN) - Calefactor Tiro Balanceado de 9.000 KCal/h. 
 1 (UN) - Calefactor Tiro Balanceado de 4.000 KCal/h. 
 1 (UNA) – Cocina 4 hornallas y horno 10.000 Kcal/h 
 1(UN) – Termotanque 52 litros alta recuperación 800 lts.xhora 
 Calefactores:Los mismos serán de 1ª Calidad con laterales y quemadores de fundición de 

hierro gris, con accesorios de ventilación de tiro balanceado y/o tiro balanceado en U según 
corresponda, con cuerpo en aleación de fundición de aluminio, Válvula termostática  y 
encendido piezoeléctrico. Tipo Marca C.T.Z.  Línea Pesada. 

 En la totalidad de los artefactos a los efectos de dar cumplimiento ante IGA (Inst. Gas 
Argentino) referente al número de matrícula de fabricación en cada uno de los mismos nuevos 
a instalar, el contratista deberá verificar estado de los mismos y previo a su colocación serán 
presentados por la contratista a la inspección de obra para su aprobación.   

 Se colocaran protectores metálicos a la totalidad de los hongos de ventilación de los 

calefactores, los mismos conformados con barras de hierro  12 mm, amuradas y pintadas 
con esmalte sintético para alta temperatura color negro  

 Se ejecutaran todos trabajos especificados con anterioridad, indicados en planos y los que no 
estén indicadas pero sean necesarias por razones constructivas. y no se enumeren en esta 
memoria y en Especificaciones técnicas de Obras Complementarias. Esta circunstancia no le 
da derecho al contratista para reclamo de pagos adicionales.     

 
13- INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 
 Se realizará la provisión y colocación de 2 (DOS) extintores ABC 5 kg junto con 

gabinete. 
 Central de Alarma 4 Zonas (Tipo X-28 "9004-MPX"), Panel de control Independiente 

con Teclado (PCS4-MPX), Llamador/Controlador Telefonico X-28 - Para Control Total 
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Via telefonica - Modelo 2028-MPX, Detector de Corte de Linea Telefonica (DCL TEL-
MPX),  Rece 

 
14- INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 
 Se realizará la provisión y colocación de equipo de aire acondicionado split tipo 

inverter 2200 frig/h tipo LG Mega Invertor. 
 
15- PINTURAS 
 Comprende la pintura por medios manuales o mecánicos de muros de albañilería 

revocados exterior o interiormente, según especificaciones que se detallan a 
continuación. 
Así mismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no 
estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan 
las finalidades de protección e higiene de todas las partes visibles u ocultas. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen 
las exigencias de perfecta terminación y acabados fijados por la inspección de obra, el 
contratista tomará las previsiones del caso, procediendo si correspondiese al enduido, 
masillado y lijado previo según corresponda, de la superficie a tratar. Dará las manos 
necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto, sin que este 
constituya un trabajo adicional.  
Se procederá a reparar cualquier defecto o imperfección de las superficies  y  se 
realizará una prolija limpieza previa a la ejecución de los trabajos de pintura. 
Los trabajos de pintura presentarán superficies con  tonos uniformes, sin señales de 
pinceladas, pelos etc. 

 Se pintaran todos los muros del local correspondiente a ingreso, aula, cocina y baño. 
Se pintarán con látex para interior de 1ª calidad tipo “Albalátex o equivalente directo”. 
Las manos a aplicar serán como mínimo: una mano de imprimación y dos sin diluir o 
las necesarias hasta una óptima cobertura de la superficie y uniformidad de color, el 
cual será determinado por la inspección actuante. 

 El exterior se pintará con látex para interior de 1ª calidad tipo “Albalátex o equivalente 
directo”. 

 Los cielorrasos reparados, se pintarán con látex antihongo de 1ª Calidad tipo Suvinil / 
Tersuave, las manos y color serán de acuerdo a lo descripto anteriormente. Se pintará 
por completo los cielorrasos de los ambientes arriba mencionados. 

 Se recubrirá con pitura epoxi la cañería existente de gas exterior. 
 
15.1 - CONSIDERACIONES GENERALES  
Loa trabajos del ítem comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de muros de 
albañilería, revocados o no, exteriores e interiores; cielorrasos, carpinterías metálicas y herrerías, 
carpinterías de madera, estructuras metálicas, cañerías y conductos a la vista, etc., indicados en la 
Documentación, como asimismo todos los trabajos que aunque no estén expresamente indicados, 
sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección e higiene de 
todas las partes de las obras visibles u ocultas.  
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Previo a la ejecución de los trabajos se procederá a la limpieza, preparado (lijado, cepillado, etc.) y 
reparación de cualquier defecto o imperfección de las superficies a cubrir, debiendo esperar para 
su inicio el completo secado de los materiales de base.  
Cuando los paramentos a tratar tuvieran fisuras o agrietamientos superficiales (que no 
comprometan su integridad y no demanden arreglos mayores), se procederá al cubrimiento de los 
mismos con la aplicación de sellador fibrado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas, según el 
siguiente procedimiento: sobre la superficie limpia y seca, libre de grasa y polvo, se profundizarán 
las rajaduras en forma de “V” hasta aproximadamente 1cm de profundidad para, luego de una 
imprimación de sellador diluido en agua, aplicar el sellador puro con espátula hasta enrasarse con 
el muro.  
Las pinturas y diluyentes a utilizar serán de calidad y marca reconocida y se presentarán en obra en 
sus envases originales, cerrados y con el sello de garantía correspondiente. La Empresa Contratista 
presentará un catálogo y muestras de colores de las pinturas especificadas a la Inspección de Obra, 
para su evaluación y aprobación.  
Las manos de pintura especificadas en la documentación son indicativas, debiendo aplicarse la 
cantidad necesaria para cubrir los colores de fondo.  
Una vez finalizados los trabajos presentarán superficies con tono uniforme, sin señales de 
pinceladas, pelos, etc., de lo contrario se procederá al repintado de las partes que no satisfagan 
dichas condiciones.  
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones necesarias para impedir que los 
mismos manchen o afecten a los pisos u otras estructuras, y especialmente el recorte limpio, prolijo 
y perfecto de varillas, herrajes, zócalos, contramarcos, contravidrios, etc. 
 
15.2 - PINTURA AL LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES  
La preparación de la superficie incluye las siguientes tareas: repaso y reparación de la superficie a 
pintar; limpieza; lavado con ácido clorhídrico diluido al 10%; lijado con lija N°2; aplicación de fijador 
diluido con aguarrás; aplicación de enduido plástico al agua; lijado con lija 5/0; limpieza en seco. Las 
tareas de pintura consisten en una mano de imprimación con pintura al látex diluida al 50%, y tres 
(3) manos sin diluir, no debiendo mezclarse con pinturas de otras características. Para mejorar la 
trabajabilidad podrá adicionarse una mínima cantidad de agua.  
Para la aplicación de pintura sobre superficies de hormigón deberán haber transcurrido sesenta (60) 
días desde el hormigonado; posteriormente se limpiará la superficie a fondo con cepillo y lija, luego 
se lavará con ácido clorhídrico diluido 1:3 y se enjuagará con abundante agua, esperando un lapso 
de 48 horas para comenzar las tareas de pintura.  
Las condiciones ideales para el correcto secado serán una temperatura ambiente de 10°C a 32°C, 
sin excesiva humedad y sin sol directo.  

 
16- OBRAS EXTERIORES 
 Se deberá reparar el cerco exterior existente lindero a camino vecinal compuesto de 

ladrillo comun y alambrado superior hasta 1 metro. 
 Deberá ejecutarse cerco perimetral restante con tejido romboidal de 4"x1 m de alto. 

 
16.1 - CERCO OLIMPICO DE ALAMBRE TEJIDO ROMBOIDAL  
El cerco alambrado tipo olímpico tendrá de 2,00m de altura y se compondrá de postes esquineros y 
de refuerzo, puntales y postes intermedios de hormigón armado premoldeado vibrado, alambre 
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tejido romboidal tensado con planchuelas y ganchos de tensión, tres (3) hilos de alambre liso con 
torniquetes y tres (3) hilos superiores de alambre de púas, todos galvanizados.  
El emplazamiento del cerco deberá seguir la posición indicada en la Documentación de Obra. Los 
postes se ubicarán a una distancia máxima de 3,50m, tendrán una altura total máxima de 2,40m 
sobre la superficie y se empotrarán en bases de hormigón de cascotes de 1,00 x 0,40 x 0,40m. Se 
dispondrán postes de refuerzo de 15x15cm con puntales a 45° empotrados bajo terreno, cada 35m 
como máximo; y postes intermedios de 10x10cm intercalados entre ellos.  
El alambre tejido romboidal será de 50x12 o 50x14 (hasta 2,00m de altura) fijado mediante 
planchuelas galvanizadas (1”x3/16”) con ganchos bastón en los postes refuerzo, y tensado con 
alambre de alta resistencia con torniquetes. La parte superior del cerco se coronará con tres (3) hilos 
de alambre de púas tomados al codo de los postes.  

 

17- SEÑALÉTICA 

 
1.1 - CONSIDERACIONES GENERALES  
Las señales, fuentes de información, podrán ser de tipo:  
- gráficas (textos o pictogramas);  
- luminosas (luz de color);  
- acústicas (señales sonoras);  
- verbales (voz humana o sintética).  
Para las señalizaciones de Prohibición - Advertencia - Obligación - Indicativa - Seguridad y 
salvamento se deberán respetar en cada caso los colores estipulados, contrastes (fondo y 
figura), convenciones existentes en la utilización de pictogramas y textos, priorizando 
siempre la contundencia, comprensión y visibilidad de la información brindada (ubicación, 
tamaño, intensidad).  
Prohibición rojo - blanco  
Advertencia amarillo / amarillo anaranjado - negro  
Obligación azul - blanco  
Indicativa, Seguridad y salvamento verde - blanco  
 
 17.2 - IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  
Se respetará siempre en el siguiente orden: Nivel y Modalidad  
Nº  
Nombre  
Se proveerá y colocará el escudo de la Provincia de Buenos Aires y el portabandera.  
13.2.1 - PLACA  
Según Plano Tipo adjuntado al Legajo de Obra.  
13.2.2 - CARACTERES)  
Composición  
Materialización  
Aplicación sobre cerco  
Aplicación sobre fachada  
 
18-  LIMPIEZA DE OBRA 
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 La obra se entregará limpia y en perfectas condiciones de uso.  
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 Los trabajos incluyen la reparación de los daños que se ocasionarán en el edificio 

existente, patios y/o cercos durante la ejecución de la obra. 

 La obra se mantendrá limpia durante el desarrollo de los trabajos; se retirarán 

escombros, residuos y cualquier otro sobrante de material.  

 La Contratista deberá ejecutar todos los trabajos necesarios para dejar la obra en 

perfectas condiciones de funcionamiento, aún aquellos que no hayan sido previstos, 

según las Reglas del Arte y las reglamentaciones y normas vigentes. 

 Se deberán tomar todos los recaudos necesarios para asegurar la estabilidad 

estructural durante la ejecución de las tareas. 

 Toda la construcción deberá cumplir con las reglas en cuanto a lo que respecta a la 

calidad técnica y estética. 

 Se aclara además, que para realizar consultas y/o dudas referidas a lo especificado en 

el presente pliego (especificaciones técnicas, cómputo y presupuesto, etc.) las 

empresas interesadas en participar de la presente licitación, podrán presentar las 

mismas en forma escrita, las cuales serán respondidas en la misma manera, previo al 

acto licitatorio.  

 Delegación Tornquist D. P. I. E. : Domicilio: Av. Sarmiento Nº 99 Localidad Tornquist. 

Tel.   0291- 494-1140   

 

 Presupuesto Oficial: $23.553.409,54 

 Cantidad de Pesos: VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTÉSIMAS 

 Plazo de Ejecución estimado de Obra: 90 días corridos. 
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 PLEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. OBJETO 
Elaboración de Proyecto Constructivo, Contratación de Mano de Obra, Provisión de Materiales, 

Herramientas y Equipos para la Ejecución de la Obra: “Recuperación de Edificio – Escuela 
Primaria N°8 – Área Rural del Partido de Tornquist”, según lo previsto en el presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

 
2. MATERIALES  

 2.1 - CALIDAD  
La Empresa Contratista deberá considerar solamente los materiales de la mejor calidad en su clase, 
y en los casos que corresponda, sólo los que cumplan con las normas o posean certificada su 
aprobación.  
 2.2 - MUESTRAS  
Se deberán tomar muestras de todo material utilizado y estas deberán ser aprobadas por la 
inspección previamente a su colocación o utilización.  
 2.3 - ENSAYOS  
La Inspección de Obra podrá ordenar la ejecución de ensayos sobre los materiales que crea 
convenientes a efectos de determinar su calidad. Para tal fin se tomarán muestras de todas las 
partidas ingresadas.  
 2.4 - MATERIALES ENVASADOS  
Se entregarán en obra en sus envases originales, perfectamente conservados, cuando se prescriba 
el uso de materiales aprobados, se exigirá la constancia de la misma, acorde a lo establecido por las 
normas I.R.A.M. (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales).  
 2.5 - ALMACENAMIENTO  
Materiales Embolsados: se acopiarán bajo techo en capas sucesivas sobre entablonados de madera 
(pallet) elevados del suelo mínimo 10cm.  
Materiales en Cajas: se acopiarán en lugares cubiertos.  
Hierros: se acopiarán preferentemente en lugares cubiertos evitando el contacto con el terreno 
natural, y ordenados por tipo y diámetro.  
 2.6 - MATERIALES  
2.6.1 - ARCILLA EXPANDIDA (Vermiculita, Leca o similares)  
Cuando se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre losa de 
hormigón armado, su uso estará de acuerdo con las especificaciones del fabricante y será sometida 
a aprobación por parte de la Inspección de Obra. La granulometría será 10:20.  
2.6.2 - CAL HIDRAULICA (hidróxido de calcio o cal en polvo parcialmente apagada)  
Se entenderá por cal natural hidráulica hidratada o cal hidráulica, al producto obtenido del proceso 
de hidratación de la cal viva obtenida por calcinación de calizas con adecuada proporción de silicatos 
y aluminatos de calcio, que aseguran en contacto con el agua el endurecimiento de los morteros. 
No se permitirá mezcla de cales de marcas o clases diferentes, aún los aprobados en los ensayos 
respectivos.  
Las cales hidráulicas serán de marcas conocidas. Se aceptarán únicamente materiales envasados en 
fábrica y en el envase original. Las cales hidráulicas se ajustarán a las normas I.R.A.M. 1.508-1.516. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a obra deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la 
intemperie evitando humedad, etc. La Empresa Contratista rehará totalmente las superficies 
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revocadas con este tipo de cal, si aparecieran empolladuras debido a la hidratación de los gránulos 
por un defectuoso proceso de fabricación de este tipo de cal.  
2.6.3 - CAL AEREA (óxido de calcio o cal viva)  
De utilizarse este tipo de cales se abastecerán en la obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán 
sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá 
de estos agentes cuidadosamente, además de colocarla en lugares cubiertos apropiados. La 
extinción o apagamiento se realizará en la misma obra según el procedimiento más conveniente, 
empleando para esta tarea obreros expertos que no quemen ni aneguen la cal. Se utilizará agua 
dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada kilogramo de cal viva en terrones 
que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán 
impermeables, de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde 
se trabajen las mezclas. Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso 
en el terreno, las cuales se revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes) para 
evitar el contacto con tierra u otros elementos extraños. La cal apagada dará una pasta fina, blanca 
y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras no se comprueba que ésta fuera el 
resultado de haber quemado o ahogado la cal, la Inspección de Obra podrá ordenar el cribado de la 
pasta por tamiz de 900 mallas por decímetro cuadrado. En ningún caso se empleará cal apagada 
antes de su completo enfriamiento. Se considerará que está en condiciones de usar la cal 
transcurrido por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte la cal que se utilizará en la obra 
se apagará cuando menos con 10 días de anticipación. 2.6.4 - CAL AEREA (hidratada en polvo)  
Cumplirá con la Norma I.R.A.M. N°1.626 Cales tipo I procederá de fábricas acreditadas en plaza y 
será de primera calidad Se abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente 
acondicionados y provistos del sello de la fábrica de procedencia.  
2.6.5 - CEMENTO COMUN  
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos de primera calidad (Loma 
Negra, San Martín o similar) Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente 
acondicionados y provistos del sello de la fábrica de procedencia. El almacenamiento del cemento 
se dispondrá en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del terreno natural, 
y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección, desde su recepción o ingreso a la 
obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. Además de las 
revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la Empresa 
Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspección de Obra designará, la 
naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis físicos y químicos 
pertinentes. Todo cemento grumoso o cuyo calor este alterado, será rechazado y deberá ser 
retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificada la Empresa Contratista por parte de la 
Inspección. Igual temperamento se deberá adoptar con toda las partidas de la provisión de 
cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen durante el curso de los trabajos. Los 
cementos responderán a las normas I.R.A.M. 1.503-1.504-1.505-1.617.  
2.6.6 - CEMENTO DE ALBAÑILERIA  
Podrá utilizarse para la preparación de morteros destinados a la construcción de paredes de 
ladrillos, revoques y trabajos de albañilería en general. El cemento de albañilería se recibirá en obra 
en envase original de fábrica y responderá a la Norma I.R.A.M. 1.685. Además de las revisiones que 
la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la Empresa Contratista 
que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspección de Obra designará, la naturaleza y 
buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis físicos y químicos pertinentes.  
2.6.7 - CEMENTO DE FRAGÜE RAPIDO  
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Se utilizarán en la obra con el consentimiento previo de la Inspección de Obra. Deberán proceder 
de fábricas acreditadas, ser de primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados 
con el sello de la fábrica de procedencia. Rigen para este material todas las premisas indicada para 
el cemento común. La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y 
terminará el fraguado a los 30 minutos. Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea 
oportuno realizar directamente, podrá exigir a la Empresa Contratista que haga comprobar en un 
laboratorio oficial que la Inspección de Obra designará, la naturaleza y buena calidad del cemento, 
por medio de los ensayos o análisis físicos y químicos pertinentes.  
2.6.8 - CASCOTE  
Los cascotes para emplearse en contrapisos, etc. provendrán de ladrillos (o parte de los mismos) 
debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos Su tamaño variará entre 2 a 5cm 
aproximadamente. Por excepción podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de 
paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse previa aprobación por parte 
de la Inspección de Obra.  
2.6.9 - HIDROFUGOS  
Se denominan hidrófugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al agua de mezclado 
de los morteros y hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad. Los hidrófugos deberán 
cumplir con lo establecido en la Norma I.R.A.M. 1.572, y su empleo aprobado por la Inspección de 
Obra. La forma de utilización y la determinación de las cantidades que deberán agregarse al agua 
de mezclado deberán hacerse siguiendo para cada tipo de material de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante y a la que en cada caso establezca la Inspección de Obra. Los asfálticos serán una 
preparación especial a base de brea de hulla y arena silícea con exclusión de todo agregado extraño. 
Su aplicación se efectuará siempre caliente. Los que deban adicionarse con el agua de empastado 
de las mezclas, serán aprobadas por la Inspección de la Obra y serán de marca reconocida (Sika, 
Protexin, o equivalente).  
2.6.10 - LADRILLOS 
Los ladrillos que se utilicen en la construcción de paredes provendrán del cocimiento de arcillas. 
Tendrán estructura compacta, uniformemente cocidos y deberán cumplir con las normas I.R.A.M. 
1.549. Clasificación:  
2.6.10.1 - Ladrillos comunes  
Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 12,5cm de ancho y 5,5cm 
de altura. Se admitirá en estas medidas una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la compresión 
en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento será de 90kg/cm² 
para ladrillos destinados a paredes de carga y 60kg/cm² para paredes y tabiques de cerramiento.  
2.6.10.2 - Ladrillos huecos  
Serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, conformados a 
máquina y endurecidos con calor en hornos especiales, tendrán estructura homogénea sin poros 
grandes y color y cocimiento uniforme, sin vitrificaciones. Serán de dimensiones y formas regulares, 
caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar la 
adherencia en los morteros. Los ladrillos huecos a utilizar serán normalizados con las siguientes 
medidas: 8x18x33cm, 12x18x33cm y 18x18x33cm, estos dos últimos de tipo portante. La utilización 
de ladrillos de otras medidas deberá tener aprobación previa de la Inspección de Obra. Las medidas 
de los ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima de 3%. La resistencia a la compresión en su 
sección bruta será de 100Kg/cm², para ladrillos destinados a levantar paredes de carga, y los ladrillos 
destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 60Kg/cm² de 
resistencia. 
 2.7 - PLANILLA DE MEZCLAS  
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Mortero hidráulico (mampostería de ladrillos comunes en cimientos y elevación):  
A (1/4:1:4) 1/4 parte cemento, 1 parte cal hidráulica en polvo, 4 partes arena gruesa.  
Mortero hidráulico (mampostería de ladrillos huecos cerámicos):  
B (1/2:1:4) 1/2 parte cemento, 1 parte cal hidráulica en polvo, 4 partes arena gruesa.  
B’ (1:7) 1 parte cemento de albañilería, 7 partes de arena mediana.  
Mortero de cemento (tomado de juntas, amurado de grampas carpinterías):  
C (1:3) 1 parte cemento, 3 partes arena mediana.  
Mortero (capas aisladoras horizontales y verticales, carpetas impermeables, azotados y revoques 
impermeables):  
D (1:3 +hidrófugo) 1 parte cemento, 3 partes arena mediana, 1 kilogramo de hidrófugo batido con 
10 litros de agua.  
Mortero de cemento (revoques impermeables, interior de tanques):  
E (1:1 +hidrófugo) 1 parte cemento, 1 parte arena fina, 1 kilogramo de hidrófugo cada 10 litros de 
agua (necesaria para empaste de mezcla anterior). Alternativa: Tratamiento impermeabilizante K-
11 HEY‘di o equivalente, aplicando un puente de adherencia compuesto por cemento, arena, agua 
y emulsión adhesiva en las proporciones que indique el fabricante.  
Mortero aéreo (jaharro bajo enlucido a la cal y material de frente):  
F (1/4:1:4) 1/4 parte cemento, 1 parte cal aérea en polvo, 4 partes arena mediana.  
F’ (1:5) 1 parte cemento albañilería, 5 partes arena gruesa. 
Mortero hidráulico (jaharro reforzado bajo revestimiento):  
G (1/2:1:4) 1/2 parte cemento, 1 parte cal hidráulica en polvo, 4 partes arena gruesa.  
Mortero (enlucido interior a la cal):  
H (1/4:1:4) 1/4 parte cemento, 1 parte cal aérea en polvo, 4 partes arena fina.  
Mortero aéreo (enlucido exterior):  
I (1/4:1:3) 1/4 parte cemento, 1 parte cal aérea en polvo, 3 partes arena fina.  
Mortero de cemento (enlucido de cemento):  
J (1:2) 1 parte cemento, 2 partes arena fina.  
Mortero hidráulico (colocación de pisos de mosaicos graníticos, lajas, umbrales, solias):  
K (1/4:1:3) 1/4 parte cemento; 1 parte cal hidráulica, 3 partes arena gruesa.  
Mortero hidráulico (colocación de pisos y revestimientos cerámicos):  
L (1/4:1:3) 1/4 parte cemento, 1 parte cal hidráulica, 3 partes arena mediana.  
Alternativa: mezcla adhesiva tipo Klaukol o equivalente (3Kg/m²).  
Mortero hidráulico (carpetas bajo pisos cerámicos):  
M (1:1:5) 1 parte cemento, 1 parte cal hidráulica, 5 partes arena mediana.  
Mortero aéreo (jaharro interior de yeso):  
N (1:3: 4½) 1 parte yeso gris, 3 partes cal aérea, 4½ partes arena mediana.  
Mortero aéreo (enlucido interior de yeso):  
O (1:1½:1/2) 1 parte yeso blanco, 1½ partes cal para fino, 1/2 parte arena fina.  
Hormigón (contrapiso sobre terreno natural, veredas, entradas, etc.):  
P (1/8:1:4:8) 1/8 parte cemento, 1 parte cal hidráulica, 4 partes arena gruesa, 8 partes cascotes de 
ladrillos.  
Hormigón (contrapiso alivianado, s/ losa):  
Q (1:5) 1 parte cemento, 5 partes arcilla expandida o granulado volcánico granulometría 10:20.  
Hormigón (contrapiso de cascote sobre losa):  
R (1/8:4:1) 1/8 parte cemento, 4 partes arena gruesa, 1 parte cascote de ladrillos.  
Para colocación de marcos:  
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Al efectuar la mampostería en elevación, se colocarán los marcos de hierro y madera de las 
carpinterías asegurando las grampas con un mortero que contenga: 1 parte de cemento y 3 partes 
de arena mediana.  
Se efectuará el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacío de los marcos unificados. Se 
tendrá especial cuidado en el amure de los marcos de madera y se protegerán luego los cantos de 
los mismos, durante toda la construcción. Las partes del marco que queden cubiertas por revoques, 
llevarán metal desplegado para evitar el desprendimiento de éstos. Todos los vanos adintelados 
tendrán dinteles de hormigón armado. Su sección, cantidad y distribución serán las indicadas en el 
detalle respectivo. Apoyarán sus extremos sobre la albañilería en la longitud que se establezca, pero 
ésta nunca será inferior a veinte centímetros. Todos los tacos que se necesiten para sujetar zócalos, 
varillas etc., serán de madera dura de forma trapecio y alquitranada en caliente, con grampas. Se 
cuidará en la colocación no dañar las capas aisladoras. El mortero para la fijación de los mismos será 
tipo C. 

 

OBRA CIVIL: 

1- TRABAJOS PREPARATORIOS 

 Previo al comienzo de los trabajos se deberá colocar un cartel de obra de 3x2m. 
 Se realizará una limpieza general del sector. 
 Se realizará la demolición manual de la casa habitación. 

La demolición se ejecutará siempre por partes y nunca por derrumbe o volteo. No 
podrán arrojarse materiales desde altura superior a 3m, pudiendo utilizarse conductos 
de descarga. Se debe asegurar la absoluta estabilidad e integridad de los muros en 
forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra; para 
lo cual se realizarán todos los trabajos necesarios para prevenir accidentes. 

 Se procederá al picado y retiro de todas las superficies de pisos y contrapisos. 
 Se efectuará la extracción de sanitarios y marcos de aberturas. 
 Se extraerá la cubierta en su totalidad. 

 
2- ESTRUCTURA RESISTENTE 

 Se deberá verificar la existencia de encadenado perimetral y en caso de no hallarlo o 

que el mismo se encuentra en mal estado de conservación se ejecutará un encadenado 

perimetral como soporte de la estructura de techo. 

 Se ejecutará la estructura de cubierta con perfiles y correas metálicas conforme a 

plano. 

 Se deberá realiazar una platea de 3x3m para tapar el pozo antigüo de agua.  

 Como soporte para tanque de reserva se realizará una torre metálica de 6 m de alto 

como mínimo prevista de escalera y base de modo de facilitar el acceso a limpieza del 

tanque. 

2.1.1 - DISPOSICIONES GENERALES  
Por lo general la Empresa Contratista es responsable del proyecto de estructura resistente, 
constituido por planos y dimensionado. Deberá respetar el diseño general mostrado en planos, y 
deberá justificar y aprobar los cálculos de acuerdo con las normas argentinas vigentes.  



 
PLIEGO DE ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS – LICITACIÓN PÚBLICA 

Recuperación de Edificio – Escuela Primaria N°8 – Área Rural del Partido de Tornquist 

 

 
 

El hormigón a emplear para la ejecución de todas las estructuras y elementos que constituyen, 
tendrá las características, condiciones y calidad que correspondan y que se establecen en los 
planos, en estas Especificaciones Técnicas y demás documentos del proyecto.  
Tendrá la propiedad de poderse colocar en los encofrados sin segregación o con la segregación 
mínima posible, y una vez endurecido, de desarrollar todas las características que establecen estas 
especificaciones y que exige el funcionamiento de las estructuras en las condiciones de servicio.  
 
2.1.2 - ALCANCES  
Los trabajos abarcados por éstas Especificaciones Técnicas Generales, consisten en la provisión de 
toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la elaboración del encofrado, el 
cortado, doblado y colocación de las armaduras de acero, la provisión, el transporte, la colocación, 
la terminación y el curado del hormigón en las estructuras a ser construidas, y toda otra tarea 
aunque no esté específicamente mencionada, relacionada con los trabajos.  
Será obligatorio el cumplimiento de Normas C.I.R.S.O.C. 201 (Proyecto, cálculo y ejecución de 
Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado) e I.N.P.R.E.S.-C.I.R.S.O.C. 103 (Normas Argentinas 
para Construcciones Sismorresistentes).  
La Empresa Contratista se compromete a realizar todo trabajo necesario para lograr una obra 
completa y terminada, asumirá la total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente a 
ejecutar, debiendo realizar el dimensionado (planos, planillas de cálculo, detalles particulares y 
plan de trabajo). El diseño y cálculo de las fundaciones quedará a cargo de la Empresa Contratista 
y será acorde con el valor soporte del terreno y nivel de carga exigido por el análisis de cargas. El 
cálculo estático deberá fundamentarse en régimen a la rotura y mantenerse para todas y cada una 
de las partes de la estructura, incorporando en los casos que correspondiere la solicitación 
dinámica por acción del viento.  
El mismo deberá presentarse ante esta Dirección 10 (diez) días antes del comienzo de las obras 
para su visado y especificará claramente los siguientes ítems:  
a) Tipo de acero adoptado para las armaduras.  
b) Tipo de cemento a utilizar.  
c) Resistencia característica del Hormigón a la edad establecida.  
d) Relación agua/cemento máxima establecida por durabilidad, impermeabilidad u otras. 
Coeficiente de seguridad adoptado.  
 

2.1.3 - CONTENIDO UNITARIO DE CEMENTO  
El hormigón contendrá la cantidad de cemento suficiente, y necesaria, para obtener mezclas 
compactas, capaces de asegurar la resistencia y durabilidad de las estructuras expuestas a las 
condiciones de servicio, y también la protección de las armaduras contra los efectos de la oxidación 
o corrosión del medio ambiente.  
En el caso de estructuras expuestas a la acción de la intemperie, los contenidos mínimos de cemento 
del hormigón de peso normal y de cantidad controlada, en ningún caso serán menores a 300Kg/m³, 
ni superiores a 500kg/m³. 
  
2.1.4 - ADITIVOS  
El hormigón podrá contener un fluidificante (reductor del contenido de agua de mezclado) de tipo 
adecuado (de fraguado normal, acelerador de resistencia o retardador del tiempo de fraguado 
inicial). El tipo y la dosis, serán propuestos por la Empresa Contratista, considerando las condiciones 
ambientales y de temperatura. El empleo de estos aditivos deberá ser previamente autorizado por 
la Inspección de Obra. No contendrá cloruros, nitratos ni otras sustancias que puedan facilitar la 
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corrosión de las armaduras de acero o de los elementos de aluminio o de metal galvanizado que 
queden incluidos en el hormigón.  
La resistencia del hormigón que contiene este aditivo, a la edad de 48 horas y edades mayores, no 
será menor que la del mismo hormigón sin aditivos.  
 
2.1.5 - TAMAÑO DEL ARIDO GRUESO  
a) El tamaño máximo nominal del árido grueso no será mayor que: 1/5 de la menor dimensión lineal 
de la sección del elemento estructural, 1/3 del espesor de la losa, 3/4 de la mínima separación libre 
horizontal o vertical entre dos barras de armaduras, o entre dos grupos de barras paralelas en 
contacto directo que actúen como una unidad, ni que 3/4 del mínimo recubrimiento libre de las 
armaduras. De las condiciones expuestas, se adoptará la que conduzca a un tamaño máximo menor.  
b) En el caso de columnas u otros elementos verticales, se cumplirá lo establecido en el inciso 
anterior y además la condición de que el tamaño máximo, no excederá de 2/3 de la mínima 
separación libre entre las barras de la armadura.  
 
2.1.6 - CONSISTENCIA  
El hormigón contendrá la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada colocación y 
compactación, un perfecto llenado de los encofrados y la obtención de estructuras compactas y bien 
terminadas. 
En caso de endurecimiento prematuro del hormigón y consiguiente pérdida del asentamiento, 
previamente a la colocación del mismo en los encofrados, no se permitirá agregar agua con el fin de 
restablecer el asentamiento perdido.  
Para cada tipo de hormigón, la consistencia será uniforme de pastón a pastón. Cuando la 
compactación se realice mediante vibración interna de alta frecuencia, el asentamiento (I.R.A.M. 
1.526) del hormigón estará comprendido dentro de los límites establecidos por el C.I.R.S.O.C. y 
según lo que decida en cada caso la Inspección de Obra.  
Cuando la compactación se realice en forma manual, la Empresa Contratista para cada caso, 
propondrá el asentamiento a emplear.  
Cuando el asentamiento del hormigón de obra difiera de ±2,5cm del asentamiento máximo 
establecido, el hormigón será rechazado; en este caso no se permitirá corregir el pastón mediante 
aumento del tiempo de mezclado, adición de cemento o de áridos secos, ni otras modificaciones.  
 
2.1.7 - DOSIFICACION  
La composición del hormigón será la necesaria para que el mismo:  
1) Tenga consistencia y trabajabilidad adecuadas para una conveniente colocación en los encofrados 
y entre las armaduras, en las condiciones de ejecución de la estructura, sin que se produzca la 
segregación de los materiales ni que se acumule una excesiva cantidad de agua sobre las superficies 
horizontales,  
2) cumpla los requisitos de resistencia,  
3) asegure la máxima protección de las armaduras y resista debidamente a la acción destructora del 
medio ambiente al que la estructura estará expuesta, y  
4) posea las demás condiciones necesarias requeridas por la estructura, o establecidas por estas 
Especificaciones.  
 
2.1.8 - RESISTENCIAS  
2.1.8.1 - Resistencias mecánicas del hormigón  
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a) Desde el punto de vista mecánico, la calidad del hormigón estará definida por el valor de su 
resistencia característica de rotura a compresión (σ‘bk) correspondiente a la edad en que aquel deba 
soportar las tensiones de proyecto. Salvo indicación precisa en otro sentido, contenida en los planos 
u otros documentos del proyecto, dicha edad será de 28 días.  
b) En los planos se indicarán los valores de las resistencias características del hormigón a la edad de 
28 días, o edad que corresponda, para cada elemento estructural o parte de la estructura.  
c) El cálculo de la resistencia característica del hormigón se realizará en base a resultados de ensayos 
de probetas cilíndricas normales de 15cm de diámetro y 30 cm de altura, moldeados y curados de 
acuerdo con lo que establece la norma I.R.A.M. 1.524 y ensayadas según norma I.R.A.M. 1.546.  
d) Cuando se trate de juzgar la calidad y uniformidad del hormigón colocado en obra, el curado de 
las probetas, se realizará en condiciones normalizadas de humedad y temperatura (I.R.A.M. 1.524; 
G - 40 a G - 45). 
e) Si se trata de apreciar las condiciones de protección y curado del hormigón, la oportunidad de 
realizar las operaciones de desencofrado, o la resistencia del hormigón como requisito previo para 
aplicar tensiones o cargas a las estructuras o elemento estructural, el curado de las probetas se 
realizará en condiciones tan idénticas como sea posible a las que se encuentre sometido el hormigón 
de estructura al cual representan las probetas (I.R.A.M. 1.524; G-40 a G-42 y G-46 a G-48). En este 
caso la resistencia a compresión del hormigón se juzgará en base a resultados de ensayos 
individuales o promedios, y no como tratamiento estadístico de resultados.  
2.1.8.2 - Resistencia característica (requisitos a cumplir en Hormigón Elaborado) 
El valor de la resistencia característica a compresión (σ‘bk), resulta de la interpretación estadística 
de ensayos de resistencia, según lo establecido en el C.I.R.S.O.C.  
En obra se controlará en forma sistemática la calidad y uniformidad de cada tipo de hormigón, 
mediante ensayos de compresión realizados sobre probetas moldeadas, que se curarán en 
condiciones normalizadas de temperatura y humedad, y se ensayarán a la edad especificada.  
Cada tipo de hormigón colocado en obra deberá cumplir las siguientes condiciones mínimas:  
• La resistencia característica (σ‘bk) será igual o mayor que la especificada.  
• El promedio de resultados de todos los grupos de cuatro ensayos consecutivos cualesquiera, será 
igual o mayor que σ‘bk.  
• Ningún resultado de ensayo individual será menor del 85% de σ‘bk.  
• La falta de cumplimiento de una o más de estas condiciones, significará que el hormigón 
representado por las probetas ensayadas no reúne la resistencia mecánica exigida por estas 
Especificaciones.  
Las estructuras deberán calcularse para resistir las cargas permanentes y las accidentales o 
sobrecargas, debiendo componerse las situaciones posibles más desfavorables a los efectos de 
obtener las máximas solicitaciones en cada sección a calcular.  
Los valores mínimos de sobrecarga de servicio de acción vertical para la ocupación normal de los 
distintos locales serán:  
- Azotea horizontal 200Kg/m²  
- Aulas y Talleres 400Kg/m²  
- Sala de lectura y Bibliotecas con estanterías 600Kg/m²  
- Archivos y Depósitos de libros y papeles 800Kg/m²  
- Salón de Actos 600Kg/m²  
- Gimnasio y Patio de juegos 600Kg/m²  
- Tribunas 800Kg/m²  
- Escaleras, Corredores y Circulaciones 500Kg/m²  
- Sanitarios 300Kg/m²  
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- Laboratorios 500Kg/m²  
- Cocina 400Kg/m²  
- Locales a los que no se asigne destino 1.000Kg/m²  
 
2.1.9 - ENCOFRADOS  
Los encofrados podrán ser de tablas de madera, metálicos, plástico, paneles contrachapados u otros 
materiales de resistencia comprobada, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminación 
exterior y no alteren las propiedades del material (consistencia, color, etc.). Se hallarán 
completamente limpios y libres de cuerpos extraños, rígidos, indeformables y estancos para evitar 
pérdidas de material durante el llenado.  
El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y pueda 
resistir su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción, no 
pudiendo la El Contratista retirar los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de Obra. 
El mismo se realizará en forma cuidadosa y gradual, sin aplicación de golpes ni vibraciones 
desmedidas. Inicialmente se procederá al retiro de los laterales de columnas, para comprobar el 
estado de estos elementos.  
Los plazos mínimos serán:  
- Costados de vigas y de columnas 4 días  
- Fondo de losas 10 días  
- Fondos de Vigas 20 días  
- Puntales de seguridad en losas y vigas 28 días  
 
2.1.10 - CALIDAD Y EJECUCION DEL HORMIGON 
Los hormigones a emplear serán de las calidades indicadas en la documentación y se prepararán 
mecánicamente para que la mezcla sea íntima y uniforme, de manera de lograr la resistencia 
requerida y trabajabilidad adecuada.  
Se permitirá el empleo tanto de hormigones elaborados en planta como de aditivos normalizados 
que mejoren su trabajabilidad, previa autorización expresa de la Inspección de Obra, reservándose 
esta última la facultad de pedir el retiro de probetas de muestra para su ensayo.  
Los hierros de armadura serán doblados en frío y ligados entre sí mediante alambre o soldadura 
recomendada, y se dispondrán en tramos enteros. Si circunstancialmente fuera necesario 
empalmarlos, se respetarán las longitudes mínimas de superposición y ataduras establecidas en las 
reglamentaciones o el cálculo estructural.  
Durante el proceso de hormigonado deberán cuidarse tanto las condiciones de vertido (altura, 
distancias, etc.) como las de vibrado, para evitar la pérdida de homogeneidad por segregación o la 
formación de coqueras. En caso de advertirse desperfectos superficiales que a juicio de la Inspección 
de Obra pudieran afectar la impermeabilidad, durabilidad o aspecto de las estructuras, la Empresa 
Contratista deberá repararlos inmediatamente de retirado el encofrado.  
Las juntas de dilatación deberán realizarse donde lo indiquen los planos de estructura y consistirán 
en una separación materializada con planchas de poliestireno expandido y sellador elástico de 
cobertura o según indique la documentación.  
Se evitará preferentemente la ejecución de juntas de trabajo entre hormigón existente y nuevo, 
debiéndose utilizar para lo descrito (en casos de “imperiosa” necesidad) resinas epoxi como ligantes.  
Previo a la ejecución de las fundaciones se establecerá el trazado y profundidad de paso de los 
desagües cloacales y pluviales, ya que no se permitirá la rotura posterior de la estructura, debiendo 
ser prevista la ubicación de los mismos al momento del hormigonado y considerado para el cálculo, 
el debilitamiento estructural que pudieran producir los eventuales pases a efectuar.  
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En los casos en que las losas penetrasen en mampostería de ladrillo común, para prevenir fisuras 
del parapeto por dilatación se incorporará una cámara de expansión con la disposición de planchas 
de poliestireno expandido.  
 
2.1.11 - HORMIGON A LA VISTA  
Esta terminación corresponde para estructuras con superficies expuestas a la vista, tanto exterior 
como interiormente. Deberá prestarse especial atención al llenado y encofrado de las mismas para 
evitar la aparición de defectos de terminación (resaltos, oquedades, armaduras a la vista y otros), 
habida cuenta que no será posible su retoque posterior.  
Para obtener los resultados previstos, las estructuras deberán ejecutarse con cementos de una 
misma marca y agregados inertes de un mismo tipo y procedencia, a los efectos de asegurar la 
uniformidad del color resultante, mientras que la textura superficial estará determinada por el 
material de los encofrados, que estarán revestidos con madera laminada, paneles metálicos o con 
un material equivalente, con juntas y separadores dispuestos en coincidencia con las características 
arquitectónicas previstas o cambios de dirección de las superficies.  
 
2.1.12 - REPARACIONES AL HORMIGON  
Salvo el caso en que las Especificaciones Particulares establezcan lo contrario, las estructuras de 
hormigón tendrán las terminaciones superficiales resultantes después de desencofradas. Cualquiera 
sea el tipo de terminación superficial requerido, los desperfectos superficiales que, a juicio de la 
Inspección de Obra puedan afectar a la impermeabilidad, durabilidad y aspecto de las estructuras, 
deberán ser reparadas. La reparación se realizará inmediatamente después del desencofrado y 
deberá terminarse dentro de las 24 horas siguientes al desencofrado. Para realizar las tareas de 
reparación, se requerirá autorización de Inspección de Obra.  
Todo trabajo de tratamiento especial de las superficies, se establecerá en los planos y/o en las 
Especificaciones Particulares.  
Las superficies no encofradas tendrán terminación similar a las superficies encofradas.  
Las estructuras que queden expuestas a la vista, se construirán con hormigón de la misma 
composición y el mismo contenido unitario de cemento. El cemento será del mismo tipo, marca y 
fábrica. El árido grueso tendrá el mismo tamaño máximo y provendrá de la misma fuente de 
aprovisionamiento. El árido fino provendrá también de una única fuente de provisión.  
En las estructuras expuestas a la vista, los defectos e irregularidades a reparar no excederán de un 
(1) metro cuadrado por cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie, además de las 
cavidades dejadas para los elementos de fijación de los encofrados (separadores).  
En todos los casos, al observar las estructuras desde una distancia de (6) seis metros, el hormigón 
presentará superficies con mínimas diferencias de color y textura y mínimas irregularidades y 
defectos superficiales, a juicio de la Inspección de Obra.  
No se permitirá bajo ningún concepto, romper las estructuras hormigonadas para el paso de 
cañerías, debiendo colocarse marcos o cajas de madera para dejar las aberturas estrictamente 
necesarias en las losas; en las vigas se dejarán caños metálicos sin costura debiendo en todos los 
casos calcular de antemano el debilitamiento producido, para establecer el refuerzo necesario. En 
las columnas se aumentarán proporcionalmente su sección para tener en cuenta el debilitamiento 
producido por las cajas de luz, no permitiéndose en ningún caso, que más de una caja esté en el 
mismo plano transversal a la columna.  
 
2.1.13 - NORMAS REGLAMENTARIAS  
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Los trabajos de hormigón armado deberán responder a los siguientes Reglamentos, Normas y 
referencias bibliográficas: Será de aplicación la RESOLUCION Nº 977/83 MO y SP, referidas a la 
utilización de lo Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde 
los ANEXOS Nº1 al 17.  
• Reglamento C.I.R.S.O.C. 201 “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado”.  
• Norma D.I.N. 1.045 - Cuaderno 220 y 240.  
• Viento: Reglamento C.I.R.S.O.C. cuaderno 102.  

 

3- ALBAÑILERIA 

3.1-MUROS 
 Luego de efectuar el encadenado se deberá realizar la elevación de mampostería, la 

misma será de ladrillos cerámicos huecos de 18x18x33cm. y 12x18x33 cm y 
8x18x33cm. Cota según plano. Tipo “Cormela, Loimar o equivalente directo de 1ª 
Calidad”, mortero de asiento: 1/4:1:4 y se colocarán 2 Ø 6 mm, cada cuatro (4) hiladas, 
asentados en un mortero de cemento – arena 1:3, haciendo coincidir uno de los 
refuerzos a nivel inferior de los antepechos de carpinterías. 

 Toda la mampostería se ejecutará  perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos 
se colocarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas 
perfectamente horizontales, utilizando reglas de guía, las juntas serán de 15mm. de 
espesor y se degollará en 10mm. de profundidad, los ladrillos serán mojados antes de 
su empleo. 

 Para cerramiento del vano entre el sector destinado a Depósito y el aula se ejecutará 
un tabique divisorio de Durlock conforme a cómputo y presupuesto. 
 

3.1.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 
La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 
materiales y equipos que correspondan para la ejecución de mamposterías de cimientos y de 
elevación de todos los muros proyectados, en un todo de acuerdo con los planos y especificaciones 
del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así también todas aquellas 
operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y 
terminación de dichas obras.  
Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería se trabarán con hierros 
dejados en el Hormigón Armado, para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de 
ambos materiales. Todos los dinteles que correspondan ejecutar estarán incluidos en este ítem, 
debiendo ser construidos de acuerdo con las formas, medidas y ubicaciones indicadas en los planos 
correspondientes y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.  
Toda mampostería se ejecutará a plomo, sin pandeo y con trabazón regular, utilizando reglas de 
guía e hilos para conseguir hiladas perfectamente horizontales. Los ladrillos se colocarán 
humedecidos abundantemente, apretándolos sobre la mezcla de manera que la misma rebase por 
las juntas, que serán de 15mm de espesor.  
 
3.1.2 - MAMPOSTERIA DE ELEVACION  
Se entiende por tal a toda mampostería a ejecutar por sobre el nivel de cimentación y admitirá 
variantes materiales de acuerdo con lo establecido en la documentación.  
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Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocarán 
con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, 
utilizando reglas de guía, las juntas serán de 15mm de espesor y se degollará en 10mm de 
profundidad, los ladrillos serán mojados antes de su empleo.  
La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, trabándose 
uniformemente con los tabiques del mismo material o mediante chicotes de hierro Ø8mm 
dispuestos cada 80cm que se prolongarán 40cm a cada lado de las columnas de HºAº (colocados 
previo al hormigonado de las mismas).  
Todos los vanos cuyo borde superior no coincidiera con la estructura resistente, llevarán dintel de 
HºAº apoyado sobre la mampostería en cada extremo en una longitud igual al 10% de la luz del vano 
y nunca menor a 20cm. 
Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera, se materializarán con un dado de apoyo de 
HºAº o una placa de hierro y mortero de cemento proporción 1:3.  
Toda vez que deba unirse mampostería nueva con existente, se efectuarán cortes y trabas de ladrillo 
alternados a medida que se eleve el muro nuevo, reforzadas con la incorporación de hierros.  
En la hilada previa bajo los alféizares, se deberá reforzar en un sobre ancho de 0,70m a cada lado 
de la ventana con un mortero de cemento 1:3 y 2 hierros Ø8mm.  
En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos, previo a 
la elevación de la mampostería de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que 
las grampas queden fuertemente empotradas al macizo.  
En el espacio libre entre el marco y la mampostería se deberá colar un mortero de cemento 1:3, 
debiendo la carpintería tener un tratamiento de dos manos de antióxido y una de pintura asfáltica 
en la parte interior del marco.  
En la utilización de carpintería de madera, se preverá la colocación en la mampostería, al mismo 
tiempo que se ejecuta, de tacos de madera alquitranada para la posterior fijación de los marcos.  
En la utilización de carpinterías de aluminio, se estimará el vano de la mampostería considerando el 
espacio suficiente para la ejecución de los revoques gruesos, con una tolerancia no mayor a los 5mm 
respecto de las dimensiones del marco. Se colocarán con tornillos y tarugos plásticos, luego de 
ejecutado el revoque fino.  
 
3.1.3 - MURO DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS  
Los ladrillos cerámicos huecos a utilizar serán de primera calidad, perfectamente cocidos, de caras 
planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningún tipo. Su estructura será homogénea, sin poros 
grandes y color parejo. Serán de dimensiones y formas regulares, ángulos rectos, aristas vivas y caras 
planas estriadas, a fin de facilitar su adherencia a los morteros (tolerancia máxima del 3%), de dos 
tipos: portantes, que se utilizarán para levantar muros preparados para recibir carga; y no portantes, 
que se utilizarán como cerramiento en combinación con una estructura resistente y estarán solo 
expuestos a su peso propio. La resistencia mínima a la compresión en su sección bruta será de 
100kg/cm² para los primeros y de 60Kg/cm² para los segundos.  
Los muros simples proyectados con espesores nominales de 10cm, 15cm y 20cm se ejecutarán en 
mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 8x18x33cm, de 12x18x33cm y 18x18x33cm 
respectivamente.  
Los muros dobles con cámara de aire podrán ser, salvo otra indicación de la Documentación de 
Obra: muro de 0,18m/ cámara de aire/ muro de 0,08m; o muro de 0,12m/ cámara de aire/ muro de 
0,08m (ídem ítem 4.1.8 al 4.1.12). Si fuera necesario aumentar la aislación térmica del muro, se 
incorporara en la misma, placas de poliestireno expandido de densidad y espesor según calculo (K) 
o espuma de poliuretano (proyectada) o lana de vidrio alta densidad.  
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Se utilizará mortero de asiento tipo B y B’ constituido por 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica y 4 partes de arena; o 1 parte de cemento de albañilería y 7 partes de arena.  
La altura y terminación del paramento será la que se indique en los planos de proyecto, planos de 
detalles y en las planillas de locales respectivas.  
Se deberá mantener la uniformidad del color de las juntas entre ladrillos.  

 
 

3.2-REVOQUES 
 Las partes de los muros donde hallan grietas, se limpiaran esmeradamente, se 

desprenderán las partes no adheridas y se ejecutarán llaves de 40cm con hierro 
nervuradora Ø 8. 

 Los revoques deberán repararse completamente, se limpiarán esmeradamente y se 
desprenderán las partes no adheridas previo a humedecer el muro. 

 En los revoques exteriores a realizar, se aplicara previamente un azotado impermeable 
esp. mínimo: 6mm, con mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de hidrófugo 
mineral - 1 kg amasado con diez litros de agua y posterior revoque grueso a la cal 
reforzado 1/2:1:4. (cemento, cal hidráulica y arena). Los revoques gruesos se peinaran 
antes del fragüe para mordiente del revoque fino posterior. 

 Los revoques gruesos interiores que reciban terminación con fino a la cal, se realizarán 
con mezcla a la cal reforzada : 1/4 :1:4 (cemento, cal hidráulica y arena), debiéndose 
peinar antes del fragüe para mordiente del revoque fino posterior. 

 En todos los parámentos interiores bajo revestimientos (azulejos y cerámicos), se 
aplicará previamente un azotado impermeable esp. mínimo: 5mm, con mortero de 
cemento y arena (1:3) con agregado de hidrófugo mineral - 1 kg amasado con diez 
litros de agua y posterior revoque grueso a la cal reforzado 1/2:1:4. (cemento, cal 
hidráulica y arena), de 2 cm de espesor. 

 Los revoques o enlucidos, serán perfectamente a plomo, tendrán aristas y curvas 
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeos. Que solo podrá ser ejecutado 
cuando el jaharro halla enjuntado lo suficiente. 

 Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún parámetro hasta que todos 
los gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos 
serán realizados con todo cuidado y prolijidad. 

 Los revoques finos no deberán  superar los 4 mm. de espesor. 
 El revoque fino se realizará únicamente después que el revoque grueso haya fraguado 

y se encuentren finalizadas las canaletas e instalaciones probadas. 
 Los Finos interiores se ejecutarán  con mezcla de cal aérea con las siguientes 

proporciones: 1/8:1:1 (Cemento, Cal Milagro y Arena Fina). Terminación Fratasada  al 
fieltro. 

 Los Finos exteriores incluidas las cargas, se ejecutarán  con mezcla de cal aérea con las 
siguientes proporciones: 1/8:1:2 (Cemento, Cal Milagro y Arena Fina). Terminación 
Fratazada al fieltro. 

 Se procederá a la ejecución de mocheta en vanos. 
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3.2.1 - CONSIDERACIONES GENERALES  
La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 
materiales y equipos que correspondan para la ejecución de revoques y enlucidos, en todos los 
sectores indicados en los planos de proyecto, de acuerdo con las especificaciones del presente 
Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de obra, como así también todas 
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el pliego sean necesarias para la 
ejecución y terminación de dichas obras. 
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, con aristas y curvas 
perfectamente delineadas. Para cualquier tipo de revoque, la Empresa Contratista preparará las 
muestras que la Inspección de Obra requiera para lograr su aprobación.  
Se seguirán en todo las indicaciones de la planilla de terminación de locales, frentes, cortes y 
desarrollos.  
Antes de comenzar el revocado de un local, la Empresa Contratista verificará el perfecto aplomado 
de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del 
cielorraso. Los paramentos se limpiarán esmeradamente, las juntas hasta 1,5cm de profundidad 
mínima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el 
paramento con agua. Salvo en el caso en que se especifique expresamente lo contrario, los 
espesores serán como máximo de 1,5cm de revoque grueso y de 5mm el enlucido.  
Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan los tramos de mampostería, 
se aplicará sobre todo el ancho del elemento y rebasado a los lados por lo menos 30cm una malla 
de metal desplegado o plástico para evitar fisuras y desprendimientos.  
Todos los muros exteriores serán protegidos previamente por un azotado hidrófugo, de acuerdo 
con lo descrito en el ítem Aislaciones.  
Toda vez que deba unirse mampostería nueva con existente, deberán considerarse las 
consecuencias en el revoque del trabajo diferencial de los elementos descriptos (fisuras, 
agrietamientos, etc.). Para ello se dispondrá una unión con metal desplegado como la 
anteriormente descripta, o la materialización de una buña rehundida de separación.  
Las mochetas de los vanos para aberturas de madera que llevan marco tipo cajón, serán revocadas 
en grueso antes de la colocación de los mismos, respetando las dimensiones con 5mm de tolerancia 
y una perfecta escuadría.  

 
3.2.2 - AZOTADO HIDROFUGO (REVOQUE IMPERMEABLE)  
Se ejecutarán revoques impermeables donde lo indiquen los planos de detalles de arquitectura. 
Estos se realizarán, luego de colocadas las instalaciones que contengan las mamposterías, con 
mortero tipo D 1:3 (cemento, arena) con hidrófugo químico inorgánico, tipo Sika 1 ó similar, 
incorporado al agua de preparación, en una proporción del 10% de su volumen. Tendrá un espesor 
mínimo de 1cm y se aplicará sobre superficies abundantemente mojadas, consolidándolo a presión 
con herramientas adecuadas. Se prestará especial atención al uso de la arena, la cual debe estar 
perfectamente limpia de materiales o elementos extraños, de ser necesario se tamizará. Se alisará 
con cemento puro, a cuchara, sin dejar porosidades. En los casos en que no se complete en la 
jornada el paño a revocar, se cuidará de que su borde de conclusión provisorio sea uniforme y 
vertical. Cuando se llegue a un encuentro de muros, saliente o entrante, no se admite que se 
concluya en la arista, sino que deberá sobrepasarse del primer plano al segundo 15cm libre para el 
correcto empalme, no se permiten los mismos sobre aberturas.  
 
3.2.3 - REVOQUE GRUESO (JAHARRO)  
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Los mismos quedarán terminados perfectamente aplomados, alineados y sin alabeos, mediante 
reglado apoyado en fajas de 10 a 12cm de ancho previamente ejecutadas, (en los casos que 
corresponda, sobre los impermeables), las mismas se distanciarán entre sí no más de 1,5m, se las 
alineará y aplomará a partir de la primera y la última, consiguiéndose un espesor promedio de 1,5cm 
(máximo 2cm) se deberá peinar antes del fragüe para mordiente del revoque fino.  
Se empaparán los paramentos y se aplicará el mortero tipo F, F’, G o N según lo especificado para 
cada local, consolidándolo a presión con cuchara y llevándolo a su terminación con reglas 
específicas, y fratasado. Las reglas serán escuadras adecuadas y perfectamente rectas, no debiendo 
quedar defectos. Las aristas serán perfectamente rectas y delineadas, salvo se indique lo contrario. 
En los casos que las aristas a revocar, sean vulnerables o estén expuestas y se necesite darles mayor 
resistencia, se colocarán cantoneras galvanizadas de 2m de alto.  
En el caso de los muros que presenten pilares o columnas se verificará su alineación, paralelismo y 
perpendicularidad, para lograr la máxima uniformidad.  
En los locales sanitarios se aplicará antes del grueso un azotado impermeable preparado según lo 
desarrollado en el ítem 9.2, la superficie quedará apta para recibir revestimientos cerámicos, 
graníticos o vítreos, a colocar con adhesivos específicos.  
 
3.2.4 - REVOQUE GRUESO BAJO MATERIAL DE FRENTE (EXTERIOR)  
Rigen las generalidades establecidas en el ítem Revoque Grueso, con la aclaración que previamente 
a la ejecución del jaharro se aplicará sobre el muro un revoque impermeable con hidrófugo químico 
inorgánico. El jaharro bajo material de frente será un mortero tipo F o F’. Para asegurar su 
adherencia, el jaharro se aplicará antes de que la capa hidrófuga haya secado.  
 
3.2.5 - REVOQUE GRUESO REFORZADO BAJO REVESTIMIENTO (INTERIOR)  
Rigen las generalidades establecidas en el ítem Revoque Grueso. El jaharro bajo revestimiento será 
un mortero tipo G ó 1:5 (cemento albañilería, arena mediana). Para locales sanitarios se aplicará 
antes una capa impermeable según el ítem Azotado Hidrófugo.  
 
3.2.6 - REVOQUE FINO (ENLUCIDO)  
3.2.6.1 - Terminación alisada al fieltro  
Será la capa que dé al paramento un acabado parejo y sin defectos, y se realizarán con mezcla a la 
cal tipo H ¼:1:4 (interior) o tipo I ¼:1:3 (exterior) (cemento, cal aérea, arena fina), con un espesor 
aproximado de ½cm aplicada con fratacho y alisada al fieltro. Se pondrá especial atención al secado 
y tamizado del material a utilizar, para evitar la formación de grumos o la presencia de residuos que 
comprometan la integridad futura del acabado. Según se indique puede ser enlucido de yeso, 
realizado con mortero tipo O.  
No se ejecutará el revoque fino hasta que no hayan concluido los trabajos de canalización eléctrica, 
de gas y sanitaria, para evitar remiendos posteriores.  
Se pueden ejecutar con material predosificado, totalmente integrado, de fabricación industrial del 
tipo fino al yeso de primera marca, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, que cumpla con las 
normas D.I.N. 18.550, con un espesor mínimo de 3mm en una sola capa. Se lo aplicará previo mojado 
del grueso y se lo terminará al fieltro, cuidándose el correcto fragüe del mismo y procediendo luego 
a lijarlo con papel lija de textura fina.  
3.2.6.2 - Terminación bolseada  
Consistirá en un acabado a realizar directamente sobre la mampostería o el azotado hidrófugo, para 
lo cual se cargará el paramento con el mortero y una vez que el mismo comience a endurecerse, se 
desparramará con una esponja o bollo de tela humedecida ondulando la superficie. Podrá 
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ejecutarse un relieve “suavizado” o con ondulaciones muy marcadas, según lo establezca la 
documentación o la Inspección de Obra.  
3.2.6.3 - Revoque salpicado (“Salpicrete”)  
Se utilizará para conseguir terminaciones de tipo “rústico”, aplicado manualmente con molinete o 
con pistola de presión, pudiendo mantenerse al natural o plancharse con llana de plástico. Para su 
aplicación se humedecerá el paramento abundantemente y en forma pareja, habida cuenta que de 
ser insuficiente podrá provocarse el “quemado” de la capa salpicada, siendo recomendable para 
ello la incorporación a la mezcla de mejoradores plásticos.  
La Empresa Contratista deberá prever su aplicación en paños enteros a ejecutar en el día, de modo 
que se garantice la uniformidad del tono, tamaño de los granos, etc.  
3.2.6.4 - Fino símil piedra (tipo Iggam)  
Si el sustrato de soporte es nuevo deberá estabilizarse durante un período de 7 a 10 días.  
La base será un revoque grueso rayado o en su defecto será tratada previamente con promotor de 
adherencia, debe estar limpia, libre de fracturas e irregularidades, debe ser impermeable (en caso 
de ser exterior) resistente y plano.  
Humedecer el soporte antes de la aplicación, luego de aplicado el producto deberá curarse 
mojándolo con agua limpia a partir de aproximadamente 6hs de aplicado y luego repetir 1 o 2 veces 
al día durante dos días.  
El producto se preparará de acuerdo con las indicaciones del fabricante.  
 
3.2.7 - MATERIAL DE FRENTE (REVOQUE TEXTURADO)  
Se realizarán en exteriores e interiores según lo indique la planilla de terminación de locales, frentes, 
cortes y desarrollos de arquitectura.  
Será condición indispensable para el comienzo de los trabajos que la Empresa Contratista realice 
muestras de color y textura del material de frente a colocar en cada sector, y que las mismas sean 
aprobadas por la Inspección de Obra.  
El material de frente tendrá un espesor mínimo de 5mm se aplicará sobre revoque grueso fratasado 
y raspinado. Se empleará material preparado en fábrica de base cementicia, con color incorporado, 
texturable a partir de fratasado y peinado, del tipo Super Iggam o calidad equivalente. Se exigirá la 
uniformidad de tono y aspecto, que no presenten apariencias de uniones y/o retoques a cuyo efecto 
se tomarán las providencias necesarias para terminar los planos que se ejecuten en el día siempre 
sobre algún corte de piedra, saliente, etc.  
Se ejecutará en sus variantes peinado, pulido o alisado, debiendo prepararse el revoque grueso que 
lo antecede con la terminación recomendada por el fabricante para lograr su completa adherencia. 
Deberá respetar la calidad, textura del grano, tonalidad de piedra y demás condiciones establecidas 
en la documentación, exigiéndose la uniformidad de aspecto y color, sin la aplicación de retoques 
posteriores. Llegarán a la obra en envases perfectamente cerrados, con clara indicación de marca, 
color y peso. Todos los materiales se aplicarán siguiendo estrictamente las instrucciones indicadas 
por el fabricante y supervisadas por la Inspección de Obra.  
 
3.2.8 - REVOQUE MONOCAPA  
Tipo “Promex” proyectable o “Iggamix” (manual), que reemplaza hidrófugo, grueso, fino; con color 
y textura.  
Composición: cemento blanco, cal, arena, mica, cargas minerales, aditivos químicos, pigmentos 
inorgánicos y aditivo hidrófugo en pasta (tipo Ceresita).  
Aplicación: sobre todo tipo de superficies, si la superficie es muy lisa se deberá aplicar mordiente.  
Preparación de la superficie: debe estar limpia, seca, plana y a plomo.  
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Uso: Realizar fajas en los extremos tirar guías y realizar fajas cada dos metros aproximadamente, 
proyectar en forma uniforme, reglear y rellenar oquedades compactando con cuchara, retirar las 
fajas y llenar con material los huecos, fratasar, cuando el material adquirió dureza, pero no fraguó 
totalmente, se puede texturar.  
Tipo “Alpress” (a base de yeso), que reemplaza el revoque grueso y el fino en una sola aplicación 
que puede ser manual o proyectado. 
4.4.9 - FRISO CEMENTO  
Sobre la superficie se ejecutarán fajas cada dos metros aproximadamente, se aplicará el material, 
mortero tipo J, con cuchara y se pasará la regla, cuando endurezca sin fraguar se terminará a 
fratacho (fieltro).  
 

 
3.3-CONTRAPISOS 
 Se realizará compactación del terreno y relleno necesario previo a la ejecución de los 

contrapisos, que serán de Hº de cascotes (esp: mínimo 12 cm.), con un mortero a la 
cal reforzado  ¼ : 1 : 3 : 6.  

 Sobre el contrapiso antes mencionado se realizará la terminación con una carpeta: de 
cemento-arena 1:3 con hidrófugos equivalente al 10 % en el agua de empaste, de 2,5 
cm de espesor mínimo. En los ángulos, esquinas y líneas de quiebre, deberá 
incorporarse metal desplegado, a fin de evitar grietas o fisuras en la carpeta. La 
terminación será fino al fieltro. 

 
3.3.1 - CONSIDERACIONES GENERALES  
La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución de los 
contrapisos y carpetas que correspondan, de acuerdo con los planos y planillas integrantes de la 
Documentación de Obra, las especificaciones técnicas del presente Pliego, y siguiendo las 
instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.  
En los contrapisos se prestará especial atención a la previsión de las juntas de dilatación, a la 
verificación de niveles y pendientes para el escurrimiento de agua (exteriores y sobre losas de 
cubierta), y a la verificación del espesor mínimo determinado por la existencia de cañerías, cajas y 
piezas especiales que deban quedar contenidas y cubiertas. En los locales sanitarios la pendiente en 
general será tal que las rejillas queden 1,5cm por debajo del nivel inferior del marco de la puerta de 
acceso al local.  
 
3.3.2 - CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL Y DE RELLENO  
Para su ejecución, el terreno deberá estar limpio de material orgánico o suelto, nivelado (tolerancia 
1cm) y apisonado adecuadamente, debiéndose prever el espacio necesario para recibir el contrapiso 
que indique la documentación. Sobre la tierra apisonada y nivelada se colocará film de polietileno 
de 200 micrones con solapes de 20cm. Los contrapisos serán de espesor uniforme y superficie 
regular y paralela al piso a colocar. Tendrán, según se indique, entre 12 y 15cm de espesor y la 
mezcla para su ejecución será hormigón tipo P ⅛:1:4:8 (cemento, cal, arena, cascote).  
Se utilizarán escombros triturados en fragmentos de entre 2 y 5cm, libres de tierra e impurezas, 
pudiendo ser material de demolición siempre que provengan de construcciones con mezclas a base 
de cal y cemento (libres de yeso).  
Las paredes que los encuadran deberán ser revocadas hasta la altura de los pisos con mortero de 
cemento 1:3.  
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En espacios exteriores o locales interiores de grandes superficies o expuestos a vibraciones, se 
ejecutarán juntas elásticas de dilatación, siendo conveniente que los paños no excedan los 4x4m de 
superficie y consideren su correspondencia con las juntas del piso.  
En los casos en que fueran a recibir cargas importantes (ej. tránsito vehicular), se realizará un 
contrapiso armado utilizando hormigón H17 y una malla ortogonal de acero electrosoldada de 
Ø6mm espaciados cada 20cm en ambos sentidos, disponiéndola a la mitad del espesor del 
contrapiso de modo que los hierros no queden en contacto directo con el terreno natural.  
En terrenos con presencia de arcillas expansivas, se respetarán las soluciones recomendadas en el 
estudio de suelos para minimizar el riesgo de rotura.  
 
3.3.3 - CARPETA DE NIVELACION Y AISLACION HIDROFUGA 
Se ejecutarán sobre contrapisos, capa de compresión o directamente sobre losas en donde fuera 
necesario asegurar la aislación hidrófuga y/o lograr una superficie lisa apta para la colocación de 
pisos. Se materializarán en general con mezcla a base de cemento, de 2cm de espesor como mínimo, 
previendo los niveles definitivos indicados en planos, y su composición variará de acuerdo con su 
función.  
- Hidrófuga sobre contrapisos (en interiores o sobre contrapiso en losas de cubiertas): mortero tipo 
D 1:3 (cemento, arena e hidrófugo según indicaciones del fabricante). 
- Bajo pisos: (colocación con pegamento cementicio) mortero tipo K 1:¼:3 (cemento, cal, arena). 
- Bajo pisos: (colocación con adhesivo sintético) mortero tipo C 1:3 (cemento, arena). 
- Bajo pisos: (madera pegada y/o clavada) ½:1½:5:3 (cemento, cal, arena, polvo de ladrillo).  
Antes de la ejecución de las carpetas se barrerá perfectamente el contrapiso y se volcará y extenderá 
una lechada cementicia. El mortero constitutivo de las carpetas en estado fresco se comprimirá a 
fratás hasta que el agua fluya a la superficie. Las guías de nivel se retirarán antes de su fragüe total 
para completar los huecos con el mismo mortero, no debiendo quedar imperfecciones de ningún 
tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas. Una vez fraguadas, se protegerán de la 
adherencia de cualquier otro mortero húmedo que pudiera utilizarse en ese local, esparciendo 
arena seca a retirar al momento de iniciar la colocación de los pisos.  

 
4- REVESTIMIENTOS 

 Se revestirá el sector de sanitarios desde nivel de piso a 1,80 m superiores y la cocina 
desde el nivel de mesada hasta los 0,60 m superiores, con revestimiento cerámico 
esmaltado, colocados a junta recta, con mezcla adhesiva impermeable tipo Klaukol. La 
terminación se realizará con varilla guardacanto de PVC. color blanco ( Tipo “A-TRIM”) 
en cantos vivos y en los encuentros superiores de las paredes divisorias de boxes de 
inodoros. 

 En los antepechos de las ventanas se efectuarán alfeizares de concreto alisado a la 
llana de 2 cm. de espesor.  Mortero.  1:3 y tendrán un ligero declive hacia el exterior. 

 Los sanitarios serán revestidos en su totalidad con revestimientos Ceramico de 30x30 cm de 
1º calidad Tipo “San Lorenzo” o similar (modelo y color a determinar) colocados a junta recta, 
con mezcla adhesiva impermeable Tipo Klaukol. 
 

4.1 - CONSIDERACIONES GENERALES  
La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 
materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los revestimientos proyectados, en 
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un todo de acuerdo con los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la 
Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente 
detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.  
Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma en que en 
cada caso se indica en la planilla de terminación de locales.  
Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las 
alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte será ejecutado con toda la limpieza y 
exactitud. Para los revestimientos cerámicos y vítreos y en general para todos aquellos 
constituidos por piezas de pequeñas dimensiones, antes de efectuar su colocación deberá 
prepararse el respectivo paramento con el jaharro indicado en el ítem de revoques, según 
corresponda. La Inspección de Obra entregará antes de comenzar los trabajos, plano detallado de 
los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocación del mismo. Salvo que en 
los planos de detalles se indique otra cosa, se tendrán en cuenta en todos los locales revestidos, 
el siguiente detalle:  
En aquellos casos en que el revestimiento no llega hasta el cielorraso,  
• el revestimiento y el revoque superior estarán sobre una misma línea vertical (se podrá ejecutar 
una buña de separación); o  
• el revestimiento no estará en la misma línea y se resolverá el encuentro con una cuarta caña.  
Los ángulos salientes se protegerán con cantoneras en toda la altura del revestimiento.  
Los muebles ubicados en locales revestidos, se terminarán interiormente con el mismo 
revestimiento y sin zócalo, salvo indicación en contrario.  
Además de adquirir el material, la Empresa Contratista presentará a la Inspección de Obra para su 
aprobación, muestras de todos los materiales especificados. 
En todas las aristas vivas de las paredes revestidas se colocarán guardacantos de P.V.C. 
redondeado, adheridos con adhesivo sintético especial para superficies brillantes y secas, 
aprobado por la Inspección de Obra o cantoneras galvanizadas colocadas con el revoque para 
reforzar la arista.  
Al adquirir el material para su revestimiento, la Empresa Contratista tendrá en cuenta que al 
terminar la obra deberá entregar a la Inspección de Obra piezas de repuesto de todos ellos, en 
cantidad equivalente al 5% de la superficie colocada de cada uno de ellos.  
Si el revestimiento fuera colocado especialmente, la reserva será del 10%. La cantidad mínima será 
de 1m².  
 
 4.2 - AZULEJOS; CERAMICOS; PORCELANATOS  
Se ejecutarán en los locales y hasta el nivel que se indique en los planos y la planilla de terminación 
de locales. Serán del tipo tamaño y color, según se especifique en la planilla de terminación de 
locales. Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, 
manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y aristas rectas. 
La Empresa Contratista, una vez obtenida la aprobación de la muestra, será responsable de que 
todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La 
Inspección de obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de 
no ser los elementos de las características de la muestra aprobada.  
Se colocarán con adhesivos para cerámicos del tipo Klaukol o similar el cual se esparcirá 
uniformemente con llana dentada Nº8 en franjas proporcionadas al rendimiento del colocador. 
Las placas estarán completamente secas, y una vez posicionadas se las adherirá a cabo martillo. 
Se utilizarán todas de una misma partida, mezclándose las piezas de las distintas cajas. Se 
comenzará por la segunda hilada desde abajo, apoyando las placas en una regla fija nivelada. La 
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disposición, ubicación y trabas serán las indicadas en planos. Las superficies revestidas deberán 
resultar perfectamente planas y uniformes, no admitiéndose placas rehundidas o sobresalientes, 
total o parcialmente. En los encuentros, los vértices de las placas concurrentes coincidirán 
perfectamente, guardando las alineaciones verticales y horizontales. Las juntas tendrán la misma 
dimensión en ambos sentidos, perfectamente limpias, se saturarán con pastina premezclada al 
tono de primera marca. No se prepararán cantidades que no puedan ser distribuidas antes que 
comiencen a fraguar. Se utilizará para su limpieza un género levemente humedecido, revisando 
que no hayan quedado aperturas o poros. Los cortes serán efectuados con toda limpieza y 
precisión, utilizando herramientas apropiadas y afiladas. Este trabajo será realizado por personal 
especializado con amplia experiencia.  

 
 
5- PISOS Y ZOCALOS  

5.1- INTERIORES 
 Los pisos serán en su totalidad cerámico esmaltado “alto tránsito” Dureza IV (modelo 

y color a convenir), colocados a junta recta, con mezcla de asiento.  
 Los zócalos a colocar deberán ser idénticos en material y de color del piso, la altura 

de los mismos será de 7cm. 
 Las juntas se llenarán con pastina color de acuerdo al tono del piso. Después de 

terminada la colocación, se limpiarán los pisos dejándolos libres de mezclas u otras 
manchas. 

 El contratista deberá presentar una muestra de los materiales que se emplearán para 
obtener la correspondiente aprobación de la inspección actuante. 
 

5.1.1 - CONSIDERACIONES GENERALES  
La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 
materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los pisos proyectados, en un todo de 
acuerdo con los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección 
de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el 
Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.  
Los pisos presentarán superficies regulares según las pendientes, alineaciones y niveles que la 
Inspección de Obra señalará en cada caso. Se construirán respondiendo a lo indicado en la planilla 
de terminación de locales, o en los planos de detalles respectivos, debiendo la Empresa Contratista 
ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario, a los fines de 
su aprobación. La superficie de los mismos quedará terminada en la forma que en los documentos 
enunciados lo establezca.  
El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estarán incluidos en los precios (salvo los casos en que 
solo se contrate este ítem). En las veredas y patios descubiertos y donde coincida con juntas 
estructurales, se deberá dejar juntas de dilatación que interesarán también los contrapisos, las que 
(a menos que se indique otra metodología), se rellenarán con sellador elástico poliuretánico de 1 
componente, que apruebe la Inspección de Obra, quien indicará asimismo la ubicación de las 
mismas.  
Antes de iniciar la colocación, la Empresa Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:  
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- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán y obtener la correspondiente 
aprobación de la Inspección de Obra.  
- Solicitar por escrito a la Inspección de Obra las instrucciones para la distribución dentro de los 
locales, para proceder conforme a ellas. La Inspección de Obra entregará planos de despiece en los 
casos necesarios.  
En locales sanitarios, baños, office, con rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de las piezas, 
se realizarán cortes a máquina. Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en 
forma manual.  
La pastina para el tomado de juntas de colocación de pisos en piezas, se preparará agregando el 
polvo al agua de amasado y mezclando hasta obtener una pasta fluida y sin grumos. Cuando 
correspondiere su utilización, se procurará que el colorante quede bien disuelto. Una vez preparada 
la pastina se deberá utilizar en forma inmediata y en su totalidad, descartándose cualquier sobrante. 
La mezcla obtenida se vertirá con cuidado en las juntas hasta llenarlas, limpiando inmediatamente 
las piezas de piso para evitar que seque sobre ellas. Pasadas 24hs desde la aplicación se limpiará el 
piso con abundante agua, no permitiéndose el uso de ácidos, kerosén u otros productos químicos.  
Al terminar la obra la Empresa Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra piezas de 
repuesto de todos los pisos en cantidad mínima equivalente al 5% de la superficie colocada de cada 
uno de ellos y nunca menos de 2m² por cada tipo de piso.  
En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no está prevista solia, se colocará una pieza de 
bronce o acero inoxidable, según indique la Inspección de Obra.  
 
5.4.2 - PISO DE BALDOSAS CERÁMICAS  
Se colocarán sobre una carpeta de cemento ejecutada con mortero tipo M absolutamente seca, lisa 
y libre de polvo y grasitud, con adhesivo de primera marca esparcido con llana (podrá utilizarse 
también mortero tipo L) y enjuntadas con pastina al tono. Si el piso se encontrara expuesto a altas 
variaciones de temperatura, deberá utilizarse pegamento con aditivos mejoradores. Si fuera a 
colocarse cerámica sobre pisos existentes, se utilizará pegamento especial y se creará el mordiente 
adecuado en dicha superficie para garantizar la adherencia.  
Las piezas a utilizar serán de la calidad, dimensión y color establecido en la documentación, y la 
Empresa Contratista deberá ofrecer a la Inspección de Obra previamente a su colocación, muestras 
del material a utilizar para su aprobación. Se presentarán en obra en envases rotulados (indicando 
marca, tipo, color y dimensiones) y deberán acusar absoluta regularidad de forma tanto en su cara 
vista como en sus aristas, para permitir un perfecto acople entre piezas, sin huellas ni rebabas. Las 
piezas se dispondrán debidamente alineadas, espaciadas con juntas uniformes y cortes prolijamente 
efectuados (preferentemente con medios mecánicos), no admitiéndose la colocación de piezas 
rajadas, y según un dibujo de distribución acordado con la Inspección de Obra. Podrán ser:  
- Cerámicas rojas, fabricadas con tierras arcillosas conformadas, de tamaño y textura superficial de 
acuerdo con la documentación; colocadas con pegamento cementicio y junta ancha (1,5 a 2cm), 
habida cuenta de sus medidas poco precisas; limpiados y curados con productos especiales según 
recomendación del fabricante.  
- Cerámicas esmaltadas, fabricadas con cuerpo de “bizcocho” y cubierta de esmalte cocido y 
vitrificado, de tamaño y aspecto superficial de acuerdo con la documentación; colocadas con 
pegamento cementicio y junta encimada (1 a 3mm) empastinada al tono.  
- Porcellanato, fabricadas en una masa compacta y homogénea (mezcla de arcillas, caolines, talcos 
y feldespatos) prensada, secada y cocida sin esmaltar, de tamaño y textura superficial Natural o 
Pulido Espejo de acuerdo con la documentación; colocadas con pegamento cementicio, con o sin 
junta empastinada. Los cortes se realizarán exclusivamente con medios mecánicos.  
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5.2- EXTERIORES 
 La vereda perimetral de cemento alisado llaneado mecánicamente, tendrá como mín. 

un espesor de 2,5 cm y se realizará sobre el contrapiso de vereda. 
 
5.2.1 - ALISADO DE CEMENTO  
Se realizarán in-situ sobre el contrapiso especificado y consistirá en una carpeta con mortero de 
cemento 1:3 de 2cm de espesor mínimo.  
La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, será 
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie. Cuando ésta 
tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar a llana con espolvoreado de cemento. La 
terminación final podrá ser del tipo ALISADO, PEINADO o RODILLADO (superficie antideslizante), de 
acuerdo con lo establecido en la documentación.  
Se emplazará en paños no demasiado grandes (máx. 4,50x4,50m) para evitar el “cuarteado”, 
delimitados por juntas elásticas de dilatación, flejes metálicos, etc.; dispuestos en la posición que 
establezca la documentación o la Inspección de Obra.  

Si se especificara, se podrá adicionar a la mezcla productos colorantes, debiendo ofrecer la 

superficie una vez terminada una coloración uniforme (sin manchas, aureolas, etc.). 
Luego de seis horas de ejecutada la última capa se la regará abundantemente, manteniendo la 
superficie húmeda por los siguientes siete (7) días, y se la recubrirá con una capa de arena en caso 
de altas temperaturas.  

 
6- MARMOLERIA 

 La mesada estará constituida por única pieza de granito natural gris mara de 2,5cm de 

espesor (Medida aproximada: 2.00 x 0,60 m; Cant: 1 Unidad), la misma contara con (1) 

una pileta de cocina AºIº doble bacha 59x34 - A6. 

La misma sera de primera calidad, sin roturas, añadidos, picadura, grietas, poros u 

otros defectos estructurales o superficiales. Los apoyos se materializaran 

directamente empotrados con concreto 3cm en muros perimetrales, reforzados con 

ménsulas sostén al medio de la pieza de perfiles de hierro “T” de 50x50x308mm. Los 

mismos serán previamente amurados cada una distancia no mayor a 1m, pintados con 

antioxido y esmalte sintético. 

6.1 - CONSIDERACIONES GENERALES  
Los trabajos especificados en este capítulo comprenden todos aquellos efectuados con granitos 
naturales en mesadas y revestimientos, terminados con arreglo a su fin. Por lo tanto, los precios 
unitarios incluyen la totalidad de grampas, piezas metálicas, adhesivos, aberturas, orificios, 
escurrideros, biselados, sellados, etc., necesarios para la realización de los trabajos.  
 
 6.2 - MÁRMOLES Y GRANITOS  
Los materiales a utilizar serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, 
no podrán presentar picaduras, riñones, coqueras y otros defectos; tampoco se aceptará que tengan 
pelos o grietas.  
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La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero, hasta obtener superficies perfectamente 
tersas y regulares, así como aristas irreprochables, de conformidad con los detalles e instrucciones 
que la Inspección de Obra imparta.  
Las juntas en general se llenarán con cemento coloreado, de acuerdo con el color del material. Se 
someterán a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de las juntas. Todas las superficies 
cubiertas, formarán planos perfectos y a plomo. Las juntas estarán hechas con especial cuidado, en 
forma de evitar cualquier diferencia de espesores, o plomos entre paños adyacentes. Todas las 
juntas serán perfectamente rectas, aplomadas y a nivel y las juntas de pared y piso deberán 
combinar exactamente unas con otras y entre sí. La Empresa Contratista presentará antes de la 
adquisición del material, muestras de cada tipo de material a emplear, pulido, lustrado y terminado 
en placas, de una medida no inferior a los 40cm por lado y en los espesores que se indiquen. 
Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Inspección 
de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones. El material será examinado y clasificado 
cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo más perfecta posible, con este motivo se 
enumerarán las chapas por trozos del mismo bloque, para que al labrarlas del mismo modo resulte 
simétrica y uniforme la disposición del veteado.  
La Empresa Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la 
aceptación final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas; no 
se admitirá ninguna clase de remiendos o rellenos de ningún tipo. Se tomará especial cuidado de 
proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de colocación. Los materiales serán 
entregados en obra, ya pulidos y lustrados, pero el lustrado final será efectuado después de la 
terminación de todo el trabajo de colocación.  
En los casos en que por el tipo de piedra que se utiliza, se prevea movimiento del material, la 
Inspección de Obra determinará la posibilidad de ejecutar juntas biseladas.  
Las placas serán del tamaño indicado en planos, sin trozos añadidos. Toda pieza defectuosa será 
rechazada por la Inspección de Obra. La Inspección de Obra entregará planos de despiece a La 
Empresa Contratista, debiendo realizar el replanteo de medidas en Obra siguiendo las indicaciones 
de la Inspección de Obra.  
Las mesadas de granito natural, terminación pulido a plomo, de 2,5cm de espesor, con las formas y 

las medidas que se indican en planos y planillas de terminaciones, a menos que se especifique otra 

cosa, se soportarán sobre ménsulas metálicas amuradas a pared, todos los bordes que no estén 

empotrados serán pulidos y los empotramientos serán como mínimo de 2cm, se especificará si 

llevan zócalos o frentines y dependerá de cada documentación las características de los mismos. Las 

uniones y los encuentros (entre piezas y con muros) se sellarán adecuadamente. Se deberán prever 

en todos los casos los trasforos (agujeros) necesarios para las bachas y griferías que correspondan. 

7- CUBIERTAS Y TECHADOS 
 Se ejecutará de Chapa aluminizada Cincalum Nº25 s/estructura metálica de Perfil C, 

lana de vidrio con foil de aluminio. 

7.1 - CONSIDERACIONES GENERALES  
La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 
materiales y equipos que correspondan para la ejecución de todos los tipos de cubiertas 
proyectadas, en todos los sectores indicados en los planos, de acuerdo con las especificaciones del 
presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así 
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también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean 
necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.  
La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, ya sea que éstos 
estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminación del 
techado adoptado. Correrán por cuenta de la Empresa Contratista todos los arreglos necesarios que 
deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc. 
No podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo con planos.  
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las 
cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones “polleras”, etc., 
que asegure la perfecta protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después de 
haber aprobado la Inspección de Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se observarán 
idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos 
y vigas invertidas, etc.  
Se tendrá especial cuidado en la unión de las capas de aislación hidráulica con las bocas de desagüe, 
haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas el marco de hierro 
fundido para recibir las rejillas correspondientes.  
No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas adversas o cuando se desarrollan en la obra 
otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos.  
El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para su realización. 
Durante la ejecución actuará bajo las órdenes de un encargado o capataz idóneo que deberá estar 
permanentemente en obra, durante el período que dure la realización de los trabajos.  
Las cubiertas planas serán probadas hidráulicamente, una vez ejecutada la aislación hidrófuga (ej. 
Membrana). Para ello se taponarán los desagües y se inundará la cubierta con una altura mínima de 
agua de 8cm, la prueba durará no menos de 8 horas, manteniendo una guardia permanente para 
destapar los desagües en caso de filtración.  

 
7.1.1 - CUBIERTAS DE CHAPAS DE HºGº Nº25 O ALUMINIZADAS TIPO CINCALUM  
Se colocarán sobre la estructura de sostén indicada en la documentación, con todos los accesorios 
de montaje y sujeción que garanticen la resistencia a los agentes climáticos y la completa 
estanqueidad de las juntas. Las pendientes y superposiciones horizontales y verticales serán de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante; utilizando, siempre que las longitudes lo permitan, 
chapas enteras. Las recomendaciones para una colocación Standard se listan a continuación: 
Pendiente mínima 10%, Superposición o solape horizontal 20cm y el vertical 1½ onda, la colocación 
se realizará de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. En las paredes, las 
chapas se embutirán 15cm como mínimo y el solape tratado en todos los casos con pintura asfáltica.  
Serán galvanizadas o aluminizadas, del tipo ONDULADAS o TRAPEZOIDALES, con terminación 
superficial al natural o prepintada. 
La Empresa Contratista proveerá y colocará todas las piezas de zinguería que fueran necesarias para 
proteger terminaciones en cubiertas con vuelo y divisorias de aguas, babetas de dilatación en muros 
de carga, etc., debiendo ser las mismas aprobadas por la Inspección de Obra.  
Si el proyecto contemplara muros de carga, los mismos se ejecutarán con ladrillos comunes de 30cm 
de espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino) en toda su superficie y babetas 
de dilatación en la junta del muro de carga con la chapa.  
Para lograr estanqueidad ante los agentes atmosféricos (viento, polvo, agua de lluvia, rocío) e 
impedir el ingreso de insectos, roedores o pájaros, se recomienda incorporar cierres herméticos en 
los extremos de la cubierta, consistente en bandas de espuma de poliuretano elástico-comprimibles 
de perfil coincidente con el de la chapa respectiva.  
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7.1.1.1 - Montaje sobre estructura metálica  
En este caso las chapas se sujetarán a las correas de la estructura mediante grampas especiales y 
tornillos auto perforantes con arandelas plásticas, o mediante “clips” sin perforaciones cuando el 
sistema es engarfado.  
La aislación térmica e hidrófuga (espesores densidades y precisión sobre aislación hidrófuga/ 
barrera de vapor según cálculo) se resolverá a través de la colocación de una membrana compuesta 
de lana de vidrio o espuma termoplástica con terminación aluminizada, montada sobre un 
entramado diagonal de alambres tensados de H°G° separados aproximadamente cada 50cm. Los 
rollos se colocarán a tope en el sentido perpendicular a la pendiente del techo, sellados con cinta 
especial según instrucciones del fabricante.  
Cuando sea necesario mejorar las condiciones de aislación térmica de cubiertas nuevas o existentes, 
podrá aplicarse espuma rígida de poliuretano proyectada en spray o en forma de planchas. El 
tratamiento será preferentemente por debajo de la cubierta, debiendo si se expone a la intemperie 
protegerse de la radiación ultravioleta con pinturas especiales o membranas cobertoras.  
7.1.1.2 - Montaje sobre estructura de madera  
En este caso la cubierta tendrá una estructura de madera dimensionada de acuerdo con las luces 
estructurales, sobre la que se montará un entretecho en dos variantes;  
- A la vista: constituido por un plano de madera machihembrada prolijamente cepillada de ¾”x6”, 
clavado sobre los tirantes con clavos punta París, sobre el que se dispondrán perpendicularmente a 
la pendiente rollos de fieltro asfáltico (aislante hidrófugo), solapados de arriba hacia abajo (15cm) y 
fijado con listones yeseros de ½”x1” en coincidencia con los tirantes. Perpendicularmente a los 
mismos (para la fijación de las chapas) se colocarán clavaderas de madera de 2”x2” cada 60cm 
directamente vinculadas con clavos de 3” a la tirantería, y entre ellas como aislación térmica y 
barrera de vapor, manta de lana de vidrio 50mm con una cara con papel kraft.(o alternativas según 
cálculo) La vinculación entre tramos de clavaderas será siempre sobre tirantes, observando que los 
nudos de la madera no comprometan su integridad ante eventuales solicitaciones (tránsito sobre 
cubierta).  
- Oculto: constituido por un plano de entablonado de madera de ½”x6”, con idénticas condiciones 
de aislación y fijación de las chapas que la anteriormente descripta.  
Toda la madera a utilizar deberá tratarse previamente con preservadores insecticidas, por inmersión 
en taller o aplicación superficial según instrucciones del fabricante. Su contenido de humedad estará 
comprendido entre un 12% y 15% como máximo, y no se admitirán rajaduras ni nudos “saltadizos”. 
Solo se podrán utilizar piezas con nudos cuando su diámetro sea inferior a 4cm y no se ubiquen en 
áreas de máximo esfuerzo.  
La tirantería se sujetará mediante hierros de 4,2mm expresamente colocados en el encadenado o 
hilada de apoyo. Las partes amuradas en la pared serán pintadas con pintura asfáltica para evitar su 
eventual deterioro por humedad, y los empalmes se materializarán mediante encastres reforzados 
con chapas metálicas de fijación, solo en coincidencia con puntos de apoyo (nunca en tramos 
aéreos) y vinculados al menos por dos (2) bulones o pernos, dispuestos siempre simétricamente al 
eje de la barra.  
Se admitirá el reemplazo de las aislaciones térmicas y acústicas separadas, por una sola membrana 
de polietileno espumado con terminación aluminizada, previa autorización de la Inspección de Obra.  
Para el cálculo, sumado al equilibrio estático, solicitaciones externas, acción del viento, empujes, 
vibraciones, tensiones en elementos de unión y demás consideraciones generales, se contemplará 
un Módulo de Elasticidad (E), habida cuenta del carácter Anisótropo de la madera (heterogeneidad 
dentro de una misma especie, variación del peso específico y contenido de humedad, etc.). Para ello 
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la igualdad entre módulos se mantendrá asociada a la dirección en que actúen las fuerzas respecto 
de la orientación de las fibras, adoptando los siguientes valores:  
TIPO DE MADERA VALORES DE E (Kg/cm²) VALORES DE E (Kg/cm²)  

En el sentido de las fibras  Normalmente a las fibras  
Blanda   100.000    3.000  
Semidura  112.000     4.500  
Dura   125.000    6.000  

 

7.2. - ZINGUERÍA 

7.2.1 - CONSIDERACIONES GENERALES  
Se proveerán y colocarán piezas de zinguería de chapa de hierro galvanizado en las ubicaciones y de 
la sección que indique el plano correspondiente. El espesor mínimo de la chapa será 0,56mm (BWG 
nº24). En todos los casos el perfil de la pieza de zinguería, cualquiera fuese, tendrá un desarrollo 
igual a una fracción entera de un metro; por ejemplo 0,33m ó 0,50m.  
 
7.2.2 - CANALETAS DE CHAPA DE HºGº  
Podrán tener frente curvo o sección rectangular (pecho de paloma, estándar o cenefa). Cuando la 
colocación de la canaleta sea interna (embutida) deberá quedar contenida en un cajón de madera, 
cuidando que la superficie de la madera en contacto con la chapa se proteja con pintura asfáltica. 
En caso de colocación externa tendrá fijaciones cada 1,00m como máximo y se colocarán riendas de 
chapa de HºGº cada 0,50m.  
 
7.2.3 - LIMATESA; LIMAHOYA, CABALLETE CUMBRERA, BABETA DE DILATACIÓN, CUPERTINA DE 
CHAPA DE HºGº, etc.  
Se proveerán y colocarán piezas de zinguería que garanticen la estanqueidad y que sean capaces de 
conducir las aguas de lluvia de acuerdo con el diseño de la cubierta y los regímenes de lluvia 
habituales, sin que se produzcan desbordes.  
En cumbreras de cubierta de chapa se proveerán y colocarán caballetes de HºGº estándar.  
En laterales y arista superior de carga de cubierta de chapa se proveerán y colocarán babetas de 
chapa HºGº empotradas en los muros de carga y solapadas sobre la cubierta.  

 

8- CIELORRASOS  
8.2- SUSPENDIDOS 
 Se ejecutará cielorraso desmontable placa texturada 606x606. 

 
9- CARPINTERÍAS 
9.1- CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
 Se realizará la extracción total de los marcos que se encuentren existentes. 

 Para la elaboración de las mismas se utilizarán perfiles extruidos de aleación de 

aluminio de las características y tolerancias establecidas en las normas I.R.A.M. 1.605, 

sin poros ni sopladuras y perfectamente rectos. Tendrán un anodizado electrolítico 

natural o con color según especificación y se vincularán con uniones de tipo mecánico 

ingletadas y ensambladas con ángulos y cantoneras de aluminio debidamente fijadas. 
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 Se ejecutarán según tipos, cantidades y especificaciones de detalles que se indican en 

los planos de conjunto y planillas de carpintería, ajustándose estrictamente a la 

medida del vano existente.  

 Se deberá evitar el contacto directo con otros metales, para lo cual todos los 

elementos de fijación (tuercas, tornillos, bulones, etc.) serán de aluminio, acero 

inoxidable no magnético o acero protegido, y se incorporarán piezas intermedias 

plásticas de separación respecto de otras superficies. En el caso que no estuviera 

indicado un sellador se agregará entre las dos superficies una hoja de polivinilo de 50 

micrones de espesor en toda la superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto 

directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos en que este contacto sea 

indispensable, se aplicarán sobre la superficie de aluminio dos manos de pintura 

bituminosa. El contacto con los paramentos llevará juntas elásticas e impermeables de 

mastic plástico. 

 La colocación de las carpinterías se ejecutará una vez concluidos los revoques finos, de 

modo de evitar el salpicado de material. 

 Los vidrios se fijarán con contravidrios a presión sellados con mastic plástico, o 

burletes de goma, P.V.C. u otros, según especificaciones del fabricante. Todas las 

superficies expuestas de aluminio recibirán un anodizado arquitectónico clase 1. Los 

anodizados cumplirán las normas de la Aluminium Association Standard A.A.M. 12 

C22A 44. El espesor será de 15 micrones (garantido). 

 La Empresa Contratista efectuará un ajuste final al terminar la obra, entregándolas en 

perfecto estado de funcionamiento. 

9.2 - CONSIDERACIONES GENERALES  
La Empresa Contratista será responsable de la provisión y colocación de todas las estructuras que 
constituyan las carpinterías de la obra, según tipos, cantidades, sentido de apertura y 
especificaciones de detalles que se indican en los planos de conjunto y planillas de carpintería. 
Deberá verificar en obra todas las dimensiones y condiciones necesarias para su colocación, 
asumiendo a su cargo la completa responsabilidad sobre los eventuales inconvenientes generados 
por la omisión de las precauciones mencionadas.  
Se verificará la presencia de todos los elementos conducentes a su funcionalidad, a saber:  
- Refuerzos estructurales.  
- Elementos de unión entre perfiles.  
- Selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto.  
- Sistema de accesorios y herrajes completos.  
Las partes móviles se ensamblarán de manera que giren y se deslicen suavemente y sin obstáculos, 
debiendo la estructura y los sistemas de anclaje y fijación ser lo suficientemente resistentes para 
absorber las solicitaciones propias del uso, manteniéndose inalterables.  
Las carpinterías se dispondrán de acuerdo con los planos componentes de la Documentación y con 
el tipo de marco, en general a filo o a eje de muro, no admitiéndose entrantes o salientes desiguales 
respecto del plano de los paramentos.  
Condiciones técnicas. Funcionalidad  
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Los cerramientos deberán absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano de los 
mismos producidos por los efectos del viento, atendiendo a las acciones de presión y depresión. 
Todo detalle suplementario, considerado necesario por la Empresa Contratista para la absorción de 
estas cargas, (con las máximas deflexiones admisibles que a continuación se especifican) será 
presentado a la aprobación de la Inspección de Obra. Como deflexiones se entienden deflexiones 
elásticas, no admitiéndose deformaciones permanentes. La deflexión de cualquier componente de 
los cerramientos, en una dirección normal al plano del mismo, no deberá exceder 1/375 de la luz 
libre del elemento bajo la acción de las cargas máximas previstas. La deflexión de cualquier 
elemento, en una dirección paralela al plano del cerramiento, cuando dicho componente soporta la 
carga total prevista en ese sentido y debido a distintas causas, por ejemplo dilatación, no excederá 
al 75% del juego libre previsto entre el elemento y el vidrio o panel contenido. Si algún elemento 
componente debiera soportar además algún dispositivo para facilitar la limpieza de los 
cerramientos, sus deformaciones máximas admitidas bajo las cargas conjuntas con la acción del 
viento no excederán las anteriormente indicadas.  
Filtración de agua  
Se define como filtración de agua la aparición incontrolada de agua (incluyendo la de condensación) 
en el lado interior del edificio y en cualquier parte de los cerramientos. La filtración de agua por los 
cerramientos y/o su encuentro con la estructura del edificio, será suficiente motivo de rechazo de 
todos los trabajos realizados en este rubro, con la total responsabilidad de la Empresa Contratista 
por los perjuicios que este hecho ocasionara. Para el agua de condensación se deberán prever los 
correspondientes elementos de recepción y escurrido al exterior.  
Filtración de aire  
La filtración de aire a través de los cerramientos, no excederá de 0,02m³/ minuto por metro 
cuadrado de acristalamiento fijo más 0,027m³ por metro lineal de perímetro de ventana.  
Ensayos de verificación  
La decisión de la Inspección de Obra para requerir estos ensayos será inapelable y correrán por 
cuenta y responsabilidad de la Empresa Contratista, no admitiéndose variaciones sobre los plazos 
de entrega. La aprobación de los ensayos de los prototipos de cerramientos no implica la aprobación 
de los elementos instalados en obra, los cuales experimentalmente deberán cumplir las mismas 
condiciones de eficiencia.  
Tolerancias  
Se establece el siguiente cuadro de tolerancias:  
En el laminado, doblado y extruído de perfiles 0,2mm  
En las dimensiones lineales de marcos ±1,0mm  
En las dimensiones relativas de elementos fijos y móviles ±0,6mm  
En la escuadra por cada metro de diagonal ±0,5mm  
Flecha de marcos ±0,5mm  
Herrajes  
La Empresa Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, un muestrario completo de herrajes 
con indicación de su ubicación en las distintas aberturas para su aprobación por la Inspección de 
Obra y estará obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen correctamente, no se ajusten 
a las especificaciones u observen fallas de colocación. 
Los herrajes y accesorios del metal serán de los tipos o modelos, aleación y baños indicados en 
planos y planillas. Si no se especifica otra cosa serán todos de bronce platil.  
Acero inoxidable  
Todos los elementos que se indiquen en este material serán de aleación 304 (18% de cromo y 8% 
de níquel) y sus superficies a la vista estarán libres de sopladuras e impurezas, tendrán fracturas 
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granuladas finas, debiendo su superficie exterior ser limpia y sin defectos. Espesor mínimo de 
chapas: 1,5mm. Todos los elementos de acero inoxidable a emplearse serán de las medidas 
indicadas en los planos de carpintería y de detalles de la documentación de proyecto.  
Las piezas de acero inoxidable se terminaran con pulido grueso en taller y con pulido fino en su 
etapa final, realizado en obra y a mano si fuese necesario. En el caso de carpinterías exteriores y 
como protección a los agentes atmosféricos, sus superficies se protegerán con laca transparente e 
incolora a realizar en obra con los métodos más adecuados.  
Protección de los elementos  
Todos los cerramientos deberán ser provistos de las protecciones necesarias para asegurar su 
perfecta conservación y calidad de terminación hasta su entrega en obra, corriendo bajo la total 
responsabilidad de la Empresa Contratista su reposición, incluyendo los perjuicios que este hecho 
ocasionara.  
De la fabricación  
Tanto como sea practicable, el armado de los distintos cerramientos se realizará en el taller 
entregándose ya ensamblados en obra. Aquellos elementos que no puedan entregarse armados, se 
pre-armarán en taller, se marcarán y desarmarán, para finalmente ser vueltas a armar en obra.  
Todos los cortes y uniones deberán ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles cortes 
o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc. Para la fabricación de los distintos 
cerramientos sólo serán válidas las dimensiones que correspondan al replanteo en obra, toda 
variación de dimensión verificado entre el replanteo y los planos de arquitectura deberán someterse 
al análisis de la Inspección de Obra, previa fabricación del cerramiento.  
Puertas  
Luz útil de paso mínima admisible: 0,85m.  
Accionamiento automático: se regularán a una velocidad promedio de paso de las personas de 
0,5m/seg.  
Accionamiento manual: el esfuerzo que se transmite no superará los 36N en puertas exteriores y 
22N en puertas interiores.  
Herrajes de accionamiento: en hojas de puertas con bisagras, pomelas o fichas de eje vertical, se 
colocarán, salvo indicación en contrario, manijas (doble balancín con curvatura hacia la hoja, pomos 
o alternativas de mercado), en ambas caras y a una altura de 0,95m sobre el nivel de solado.  
Herrajes suplementarios: en las puertas de los sanitarios para personas con movilidad reducida se 
colocarán, en ambas caras de la puerta, herrajes suplementarios constituidos por barras de sección 
circular de longitud mínima 0,40m, horizontales a 0,85m del nivel de piso o verticales u oblicuos con 
su punto medio a 0,90m de altura.  
En puertas corredizas o plegadizas se colocarán, salvo indicación en contrario, barras verticales en 
ambas caras, a 0,90m del nivel de piso en su punto medio.  
Herrajes de retención: los pasadores o fallebas, según corresponda, de las puertas de 2 ó más hojas 
serán accionables a 1,20m de altura desde el nivel de piso.  
Puertas giratorias: no se admite el uso de puertas giratorias como único medio de acceso y salida 
de los edificios. 
Zonas de visualización: las puertas ubicadas en circulaciones o locales con importante movilización 
de público (excepto las de sanitarios) llevarán una zona de visualización vertical transparente o 
traslúcida, colocada próxima al herraje de accionamiento, con ancho mínimo de 0,15m y alto 
mínimo de 1,00m. Se podrá aumentar la zona de visualización hasta 0,40m desde el nivel de piso.  
Cerraduras antipánico:  
Serán de aplicar o embutir según se especifique en las ETP o Planilla de Carpintería, tipo push-bar 
para puertas de una o dos hojas con o sin acceso exterior totalmente modular y reversible. Los 
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manijones de aplicar deberán ser construidos en zamac inyectado a presión, cuerpo en acero 
laminado con tratamiento de autophoresis. 46 La manija exterior será construida en zamac 
inyectado a presión, tapa en acero laminado con tratamiento de autophoresis. Con llave tipo yale o 
llave plana de seguridad. El barral será de acero de 1 pulgada de diámetro y de un largo de 1 a 1,2 
metros según se especifique. El picaporte tendrá llave doble paleta construida en acero laminado, 
pestillo y nuez construidos en bronce inyectado a presión. La falleba de aplicar será construida en 
zamac inyectado a presión, cuerpo y movimientos en acero laminado con tratamiento de 
autophoresis. Tendrá guías en acero roscado para largos de 1 a 1,2 metros. Antes de su instalación 
la cerradura deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. Pinturas antióxido Se dará en el taller 
una mano de pintura antióxido de eficacia, sin mezclar materias colorantes, formando una capa 
protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas llevarán dos manos. 
Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se 
desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente.  
Planos de detalles:  
Será por cuenta y cargo del Contratista la ejecución de todos los planos de detalles accesorios para 
la ejecución en taller de los trabajos. La presentación de los planos para su aprobación deberá 
hacerse, como mínimo, con 15 días de anticipación al comienzo de los trabajos en taller.  
Colocación en obra:  
Todas las piezas deberán corresponder con las cotas de nivel o dimensiones existentes en obra, para 
lo cual el Contratista deberá verificarlas previamente, asumiendo la responsabilidad derivada de los 
inconvenientes que se presenten. Correrá por cuenta del Contratista la reposición de las unidades 
que se utilicen a causa del acarreo o colocación. El arreglo de las carpinterías desechadas, sólo se 
permitirá en caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la INSPECCION DE 
OBRA.  

 
9.3 - CARPINTERÍA DE ALUMINIO  
El material a emplear será aleación de aluminio con otros metales en los porcentajes límites que 
determina la Norma IRAM 681. Para los perfiles extrudados se empleará la aleación tipo ALMGSI 
según designación IRAM 688, con una composición química de acuerdo a lo estipulado en la Norma 
más arriba mencionada. En los casos de usarse perfiles estructurales se empleará la aleación según 
designación IRAM 688. Las uniones serán de tipo mecánico, ingletadas y ensambladas, con perfiles 
y cantoneras de aluminio fijadas, mediante tornillos de aluminio. Las juntas se obturarán mediante 
selladores convenientemente garantizados, a los efectos de impedir el pasaje de los agentes 
atmosféricos. También podrán ser soldadas para pequeñas longitudes por medio de soldaduras 
oxiacetilénicas, teniendo en este caso sumo cuidado con los fundentes empleados o bien por arco 
eléctrico en atmósfera neutra (soldadura bajo ARGON). Características: Coeficiente de dilatación 2,3 
mm/m de longitud inicial cuando la temperatura pasa de 0°C a 110°C. Dureza Brinell 90 a 100. 
Resistencia a la tracción 13 kg./mm² (rotura mínima). Alargamiento a la rotura 7 a 14%.  
Espesores mínimos de paredes:  
a) Estructurales a determinarse en cada caso.  
b) Tubulares: 1,5 mm.  
c) Perfiles: 1,5 mm.  
d) Contravidrios: 1 mm, se cumplirán en lo que concierne las Normas IRAM 680 - 687 - 642 - 686 - 
689 y 699. Ensayos: Idem a los establecidos para carpintería de madera y metálica.  
Almacenaje:  
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La carpintería se protegerá adecuadamente tanto durante el transporte, como luego de puesta en 
obra, debiendo preservarla especialmente de salpicaduras de cal, cemento, etc. Se evitarán golpes 
que marquen o rayen los elementos, asimismo doblado de los elementos.  
Control de calidad:  
Se rechazarán los elementos que no cumplan con las dimensiones fijadas o con las especificaciones 
establecidas en las Normas IRAM correspondientes.  
Terminación:  
Tendrán un anodizado electrolítico natural o con color según especificación.  
Se ejecutarán según tipos, cantidades y especificaciones de detalles que se indican en los planos de 
conjunto y planillas de carpintería, ajustándose estrictamente a la medida del vano previamente 
determinada. Para ello se encargarán una vez completado y escuadrado el mismo o, en caso 
contrario, se incorporará un premarco de aluminio durante la construcción de los muros.  
Se deberá evitar el contacto directo con otros metales, para lo cual todos los elementos de fijación 
(tuercas, tornillos, bulones, etc.) serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero 
protegido y se incorporarán piezas intermedias plásticas de separación respecto de otras 
superficies. En el caso que no estuviera indicado un sellador, se agregará entre las dos superficies 
una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto. Se evitará 
siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos en que este 
contacto sea indispensable, se aplicarán sobre la superficie de aluminio dos manos de pintura 
bituminosa. El contacto con los paramentos llevará juntas elásticas e impermeables de mastic 
plástico.  
Será por cuenta y cargo del Contratista la ejecución de todos los planos de detalles y planillas de 
doblado necesarios para la ejecución en taller de los trabajos. La presentación de los planos para su 
aprobación deberá hacerse en un plazo no mayor de 15 días antes de la ejecución de los trabajos. 
El Contratista deberá verificar las cantidades de los distintos tipos teniendo en cuenta las planillas 
de carpintería y los planos de planta de licitación.  
Colocación en obra:  
La colocación se hará de acuerdo a las medidas y niveles correspondientes a la estructura en obra, 
debiendo el Contratista verificar los mismos antes de la ejecución de las carpinterías, asumiendo la 
responsabilidad derivada de los inconvenientes que se presenten. Correrá por cuenta del 
Contratista la reposición de las unidades que se utilicen a causa del acarreo o colocación. El arreglo 
de las carpinterías desechadas, sólo se permitirá en caso de que no afecte la solidez o estética de la 
misma a juicio de la INSPECCION DE OBRA. Inspecciones, se podrá inspeccionar en el taller, durante 
su ejecución, las distintas estructuras de hierro y desechará aquellas que no tengan las dimensiones 
o formas prescritas. En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, la 
INSPECCION DE OBRA podrá efectuar las pruebas o ensayos que crea necesarios. Antes de la 
colocación de la carpintería en obra la INSPECCION DE OBRA podrá solicitar la entrega de una unidad 
para ensayar las condiciones de estanqueidad al agua.  
Los vidrios se fijarán con contravidrios a presión sellados con mastic plástico, o burletes de goma, 
P.V.C. u otros, según especificaciones del fabricante. Todas las superficies expuestas de aluminio 
recibirán un anodizado arquitectónico clase 1. Los anodizados cumplirán las normas de la Aluminium 
Association Standard A.A.M. 12 C22A 44. El espesor será de 15 micrones (garantido).  
La Empresa Contratista efectuará un ajuste final al terminar la obra, entregándolas en perfecto 
estado de funcionamiento.  

 

10- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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 La instalación eléctrica se ejecutará según plano adjunto y de acuerdo a calculo y plano 
definitivo de la instalación completa, a presentar por parte de la contratista antes de 
su ejecución y de aprobación por la inspección de obra y de la D.P.I., el plano se 
realizara en esc 1:50 y los planos de detalle en esc 1:25 necesarios y/o requeridos (ej: 
tableros). Dicha aprobación por parte de la inspección no exime a la contratista de su 
responsabilidad por el cumplimiento del pliego de especificaciones técnicas y 
normativas vigentes Municipales, Provinciales y Nacionales. 

 Para provisión de la energía eléctrica se dispondran paneles solares Policristalino de 
6.4 kWh o similar (la emperesa contratista deberá realizar cálculo correspondiente de 
consumo). 

 Los circuitos no podrán exceder de 20 bocas como máximo 
 Las cañerías serán de H° semipesado o manguera de P.V.C. aprobadas (electronam azul 

o equivalente) embutidas 
 Los conductores serán unipolares de cuerda semiblexible de alambre de cobre 

electrolítico blando retorcido, aislado con una capa de P.V.C. 100% anti llama, tipo 
Pirelli  “Pirastic Ecoplus”según norma IRAM 2183 y NBR 6148, además se pasará  por 
toda la cañería un conductor ídem anterior pero color verde y amarillo diámetro igual 
al conductor positivo que pase por la misma, conectado a todas las cajas y artefactos 
y conectado a puesta a tierra general por medio de cable de cobre 1x16mm2  jabalina 
de cobre c/bornera Ø ¾ x 1.50mts que irá colocada por medio de perforación hasta la 
1° napa freática (encamisado) con tapa de acceso para inspección 15x15. 

 La sección mínima de cable para boca de iluminación = 1,5 mm2, para boca de 
tomacorriente = 2,5 mm2 y para alimentación de tablero secundario = 4mm. 

 Todos los tomas a colocar serán polarizados (puesta a tierra). 
 Los artefactos a colocar serán de 1° calidad según Comp. Y Presupuesto. 

 
11- INSTALACIÓN SANITARIA 
 Para la provisión de agua se realizará un pozo semisurgente de explotación de agua 

con bomba sumergible. 
 Se colocará 1 Tanque de Reserva para agua con capacidad  de 1100 lts. Será Tipo 

Rotoplas tricapa o similar, con sus correspondientes accesorios. Dicho tanque se 
apoyará sobre la torre metálica a 6m de altura. 
La alimentación al tanque de reserva se efectuara desde el pozo de explotación de 
agua con caño Ø 25 mm. 

 Los desagües cloacales se volcarán a zanjas de infiltración ejectuadas de acuerdo a 
plano  previo paso por cámara sépica, cámaras de inspección Y cámara desengrsadora 
según calculo a efectuar por contratista de acuerdo a ordenanza municipal. 

 En la Instalación Sanitaria, se utilizarán para los desagües cloacales primarios y 
secundarios, cañería y accesorios de P.V.C esp: 3,2 mm y diámetro Ø 110 mm, 63 mm, 
50 mm o 40 mm, según corresponda y de acuerdo a reglamentación vigente. La 
totalidad de los materiales a utilizar de P.V.C será de acuerdo a los fabricados bajo 
Norma IRAM 13325, 13326 y 13331, Marca NIVEL 1 “PREMIUM” o equivalente directo. 
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y/o Cañerías y accesorios de P.Propileno Tipo Awaduct con O`ring de doble labio en 
diámetros similares a los anteriores. 

 Para la distribución de agua fría y agua caliente, se utilizarán caños de Polipropileno 
Copolimero Random Tipo 3 y unidos por termofusión, Marca “ACQUA-SYSTEM”, 
“COPRAX by POLIMEX”, o  equivalente directo.(Para agua fría P.N 12 Magnum y Agua 
Caliente P.N. 20 Magnum).  

 Los accesorios a utilizar serán del mismo tipo, marca y material, con piezas para la 
interconexión con elementos roscados y para los cambios de material donde 
corresponda. 

 Los artefactos sanitarios serán de porcelana vitrificada color blanco “Marca FERUM”. 
 Inodoros  con mochila, asiento y tapa (de madera o fibrofacil laqueado o con resina 

poliéster). Cantidad:4 
 Mingitorio oval. Cantidad: 1 
 Lavatorio con columna. Cantidad: 2 
 Las griferías a colocar sobre lavatorio en baño será: llave automática para lavatorio 

cromada Tipo F.V. Pressmátic. Modelo 361 
 La conexión de las griferías en lavatorio, se realizará con conexión flexible de Ø ½”, con 

tubo de caucho EPDM (no toxico) y malla trenzada de acero inoxidable Tipo 
“F.V”,“QUEINOX” o “CHICOTE” y los desagües se realizarán con tubo de cobre  
cromado anillado, tuerca de bronce Ø 1 ¼” y rosetas cubre unión. 

 El diámetro de las cañerías será acorde al caudal de alimentación de agua necesaria. 
 La  empresa presentará planos y cálculo de cañería, de la totalidad de la Instalación 

Sanitaria, para su aprobación por parte de la inspección de obra y antes de la ejecución 
de la misma. 

 Además de las pruebas e inspecciones reglamentarias el contratista deberá practicar 
en cualquier momento las mismas pruebas u otras que en su oportunidad indique la 
inspección de obra. 

 Las cañerías de cloacas serán sometidas a la prueba de tapón, para comprobar la 
uniformidad interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidráulica con columna 
de agua de 2 m. 

 Las cañerías de agua fría y caliente en general se mantendrán cargadas a presión 
natural de  trabajo durante (3) tres días continuados como mínimo antes de taparlas. 

 Todas las instalaciones existentes que forman esta unidad serán sometidas a prueba 
de funcionamiento para contar con la seguridad que su uso cumple con las 
necesidades para tal fin. 

 Se procedera al cegado del antigüo pozo de extracción de agua previo a la realización 
de la platea. 

 
12- INSTALACIÓN DE GAS 
 Se realizará la nueva instalación de gas mediante Zeppelin, previendo la presentación 

de planos, dimensionado de cañería y tramitaciones necesarias y aprobación del 
proyecto, por parte de la Distribuidora del Servicio, exigiéndose la inspección final 
aprobada. 
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 La contratista tendrá a su cargo los gastos que esto genere, como así también los que 
demande la habilitación y entregando la obra libre de gastos y con el servicio 
habilitado. 

 El plano adjunto es a modo indicativo por donde pasarán las cañerías y lugar donde se 
colocarán los artefactos y a fin de presupuestar, pero la empresa deberá confeccionar 
y presentar previo al inicio del ítem, calculo de cañería y planos respectivos. 

 La cañería a utilizar y accesorios serán de acuerdo a cómputo y presupuesto y en un 
todo de acuerdo a las tramitaciones y disposiciones vigentes por la empresa 
prestadora del servicio. 

 Se dará cumplimiento de la resolución Nº 2705/02 de Enargas, sobre censores de 
monóxido de carbono. Se colocará válvula de seguridad en los artefactos de cámara 
de combustión abierta. 

 Todos los artefactos contaran con llave de paso reglamentaria. 
 Será exigible prueba de hermeticidad, antes del tapado de la cañería. 
 Será responsabilidad de la contratista, la entrega del sistema, en óptimas condiciones 

de uso y funcionamiento. 
ARTEFACTOS A PROVEER: 

 1  (UN) – Tanque horizontal GLP. Cap.:420kg.(1m3) 
 1  (UN) - Calefactor Tiro Balanceado de 9.000 KCal/h. 
 1 (UN) - Calefactor Tiro Balanceado de 4.000 KCal/h. 
 1 (UNA) – Cocina 4 hornallas y horno 10.000 Kcal/h 
 1(UN) – Termotanque 52 litros alta recuperación 800 lts.xhora 
 Calefactores:Los mismos serán de 1ª Calidad con laterales y quemadores de fundición de 

hierro gris, con accesorios de ventilación de tiro balanceado y/o tiro balanceado en U según 
corresponda, con cuerpo en aleación de fundición de aluminio, Válvula termostática  y 
encendido piezoeléctrico. Tipo Marca C.T.Z.  Línea Pesada. 

 En la totalidad de los artefactos a los efectos de dar cumplimiento ante IGA (Inst. Gas 
Argentino) referente al número de matrícula de fabricación en cada uno de los mismos nuevos 
a instalar, el contratista deberá verificar estado de los mismos y previo a su colocación serán 
presentados por la contratista a la inspección de obra para su aprobación.   

 Se colocaran protectores metálicos a la totalidad de los hongos de ventilación de los 

calefactores, los mismos conformados con barras de hierro  12 mm, amuradas y pintadas 
con esmalte sintético para alta temperatura color negro  

 Se ejecutaran todos trabajos especificados con anterioridad, indicados en planos y los que no 
estén indicadas pero sean necesarias por razones constructivas. y no se enumeren en esta 
memoria y en Especificaciones técnicas de Obras Complementarias. Esta circunstancia no le 
da derecho al contratista para reclamo de pagos adicionales.     

 
13- INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 
 Se realizará la provisión y colocación de 2 (DOS) extintores ABC 5 kg junto con 

gabinete. 
 Central de Alarma 4 Zonas (Tipo X-28 "9004-MPX"), Panel de control Independiente 

con Teclado (PCS4-MPX), Llamador/Controlador Telefonico X-28 - Para Control Total 
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Via telefonica - Modelo 2028-MPX, Detector de Corte de Linea Telefonica (DCL TEL-
MPX),  Rece 

 
14- INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 
 Se realizará la provisión y colocación de equipo de aire acondicionado split tipo 

inverter 2200 frig/h tipo LG Mega Invertor. 
 
15- PINTURAS 
 Comprende la pintura por medios manuales o mecánicos de muros de albañilería 

revocados exterior o interiormente, según especificaciones que se detallan a 
continuación. 
Así mismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no 
estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan 
las finalidades de protección e higiene de todas las partes visibles u ocultas. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen 
las exigencias de perfecta terminación y acabados fijados por la inspección de obra, el 
contratista tomará las previsiones del caso, procediendo si correspondiese al enduido, 
masillado y lijado previo según corresponda, de la superficie a tratar. Dará las manos 
necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto, sin que este 
constituya un trabajo adicional.  
Se procederá a reparar cualquier defecto o imperfección de las superficies  y  se 
realizará una prolija limpieza previa a la ejecución de los trabajos de pintura. 
Los trabajos de pintura presentarán superficies con  tonos uniformes, sin señales de 
pinceladas, pelos etc. 

 Se pintaran todos los muros del local correspondiente a ingreso, aula, cocina y baño. 
Se pintarán con látex para interior de 1ª calidad tipo “Albalátex o equivalente directo”. 
Las manos a aplicar serán como mínimo: una mano de imprimación y dos sin diluir o 
las necesarias hasta una óptima cobertura de la superficie y uniformidad de color, el 
cual será determinado por la inspección actuante. 

 El exterior se pintará con látex para interior de 1ª calidad tipo “Albalátex o equivalente 
directo”. 

 Los cielorrasos reparados, se pintarán con látex antihongo de 1ª Calidad tipo Suvinil / 
Tersuave, las manos y color serán de acuerdo a lo descripto anteriormente. Se pintará 
por completo los cielorrasos de los ambientes arriba mencionados. 

 Se recubrirá con pitura epoxi la cañería existente de gas exterior. 
 
15.1 - CONSIDERACIONES GENERALES  
Loa trabajos del ítem comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de muros de 
albañilería, revocados o no, exteriores e interiores; cielorrasos, carpinterías metálicas y herrerías, 
carpinterías de madera, estructuras metálicas, cañerías y conductos a la vista, etc., indicados en la 
Documentación, como asimismo todos los trabajos que aunque no estén expresamente indicados, 
sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección e higiene de 
todas las partes de las obras visibles u ocultas.  
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Previo a la ejecución de los trabajos se procederá a la limpieza, preparado (lijado, cepillado, etc.) y 
reparación de cualquier defecto o imperfección de las superficies a cubrir, debiendo esperar para 
su inicio el completo secado de los materiales de base.  
Cuando los paramentos a tratar tuvieran fisuras o agrietamientos superficiales (que no 
comprometan su integridad y no demanden arreglos mayores), se procederá al cubrimiento de los 
mismos con la aplicación de sellador fibrado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas, según el 
siguiente procedimiento: sobre la superficie limpia y seca, libre de grasa y polvo, se profundizarán 
las rajaduras en forma de “V” hasta aproximadamente 1cm de profundidad para, luego de una 
imprimación de sellador diluido en agua, aplicar el sellador puro con espátula hasta enrasarse con 
el muro.  
Las pinturas y diluyentes a utilizar serán de calidad y marca reconocida y se presentarán en obra en 
sus envases originales, cerrados y con el sello de garantía correspondiente. La Empresa Contratista 
presentará un catálogo y muestras de colores de las pinturas especificadas a la Inspección de Obra, 
para su evaluación y aprobación.  
Las manos de pintura especificadas en la documentación son indicativas, debiendo aplicarse la 
cantidad necesaria para cubrir los colores de fondo.  
Una vez finalizados los trabajos presentarán superficies con tono uniforme, sin señales de 
pinceladas, pelos, etc., de lo contrario se procederá al repintado de las partes que no satisfagan 
dichas condiciones.  
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones necesarias para impedir que los 
mismos manchen o afecten a los pisos u otras estructuras, y especialmente el recorte limpio, prolijo 
y perfecto de varillas, herrajes, zócalos, contramarcos, contravidrios, etc. 
 
15.2 - PINTURA AL LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES  
La preparación de la superficie incluye las siguientes tareas: repaso y reparación de la superficie a 
pintar; limpieza; lavado con ácido clorhídrico diluido al 10%; lijado con lija N°2; aplicación de fijador 
diluido con aguarrás; aplicación de enduido plástico al agua; lijado con lija 5/0; limpieza en seco. Las 
tareas de pintura consisten en una mano de imprimación con pintura al látex diluida al 50%, y tres 
(3) manos sin diluir, no debiendo mezclarse con pinturas de otras características. Para mejorar la 
trabajabilidad podrá adicionarse una mínima cantidad de agua.  
Para la aplicación de pintura sobre superficies de hormigón deberán haber transcurrido sesenta (60) 
días desde el hormigonado; posteriormente se limpiará la superficie a fondo con cepillo y lija, luego 
se lavará con ácido clorhídrico diluido 1:3 y se enjuagará con abundante agua, esperando un lapso 
de 48 horas para comenzar las tareas de pintura.  
Las condiciones ideales para el correcto secado serán una temperatura ambiente de 10°C a 32°C, 
sin excesiva humedad y sin sol directo.  

 
16- OBRAS EXTERIORES 
 Se deberá reparar el cerco exterior existente lindero a camino vecinal compuesto de 

ladrillo comun y alambrado superior hasta 1 metro. 
 Deberá ejecutarse cerco perimetral restante con tejido romboidal de 4"x1 m de alto. 

 
16.1 - CERCO OLIMPICO DE ALAMBRE TEJIDO ROMBOIDAL  
El cerco alambrado tipo olímpico tendrá de 2,00m de altura y se compondrá de postes esquineros y 
de refuerzo, puntales y postes intermedios de hormigón armado premoldeado vibrado, alambre 
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tejido romboidal tensado con planchuelas y ganchos de tensión, tres (3) hilos de alambre liso con 
torniquetes y tres (3) hilos superiores de alambre de púas, todos galvanizados.  
El emplazamiento del cerco deberá seguir la posición indicada en la Documentación de Obra. Los 
postes se ubicarán a una distancia máxima de 3,50m, tendrán una altura total máxima de 2,40m 
sobre la superficie y se empotrarán en bases de hormigón de cascotes de 1,00 x 0,40 x 0,40m. Se 
dispondrán postes de refuerzo de 15x15cm con puntales a 45° empotrados bajo terreno, cada 35m 
como máximo; y postes intermedios de 10x10cm intercalados entre ellos.  
El alambre tejido romboidal será de 50x12 o 50x14 (hasta 2,00m de altura) fijado mediante 
planchuelas galvanizadas (1”x3/16”) con ganchos bastón en los postes refuerzo, y tensado con 
alambre de alta resistencia con torniquetes. La parte superior del cerco se coronará con tres (3) hilos 
de alambre de púas tomados al codo de los postes.  

 

17- SEÑALÉTICA 

 
1.1 - CONSIDERACIONES GENERALES  
Las señales, fuentes de información, podrán ser de tipo:  
- gráficas (textos o pictogramas);  
- luminosas (luz de color);  
- acústicas (señales sonoras);  
- verbales (voz humana o sintética).  
Para las señalizaciones de Prohibición - Advertencia - Obligación - Indicativa - Seguridad y 
salvamento se deberán respetar en cada caso los colores estipulados, contrastes (fondo y 
figura), convenciones existentes en la utilización de pictogramas y textos, priorizando 
siempre la contundencia, comprensión y visibilidad de la información brindada (ubicación, 
tamaño, intensidad).  
Prohibición rojo - blanco  
Advertencia amarillo / amarillo anaranjado - negro  
Obligación azul - blanco  
Indicativa, Seguridad y salvamento verde - blanco  
 
 17.2 - IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  
Se respetará siempre en el siguiente orden: Nivel y Modalidad  
Nº  
Nombre  
Se proveerá y colocará el escudo de la Provincia de Buenos Aires y el portabandera.  
13.2.1 - PLACA  
Según Plano Tipo adjuntado al Legajo de Obra.  
13.2.2 - CARACTERES)  
Composición  
Materialización  
Aplicación sobre cerco  
Aplicación sobre fachada  
 
18-  LIMPIEZA DE OBRA 
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 La obra se entregará limpia y en perfectas condiciones de uso.  
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 Los trabajos incluyen la reparación de los daños que se ocasionarán en el edificio 

existente, patios y/o cercos durante la ejecución de la obra. 

 La obra se mantendrá limpia durante el desarrollo de los trabajos; se retirarán 

escombros, residuos y cualquier otro sobrante de material.  

 La Contratista deberá ejecutar todos los trabajos necesarios para dejar la obra en 

perfectas condiciones de funcionamiento, aún aquellos que no hayan sido previstos, 

según las Reglas del Arte y las reglamentaciones y normas vigentes. 

 Se deberán tomar todos los recaudos necesarios para asegurar la estabilidad 

estructural durante la ejecución de las tareas. 

 Toda la construcción deberá cumplir con las reglas en cuanto a lo que respecta a la 

calidad técnica y estética. 

 Se aclara además, que para realizar consultas y/o dudas referidas a lo especificado en 

el presente pliego (especificaciones técnicas, cómputo y presupuesto, etc.) las 

empresas interesadas en participar de la presente licitación, podrán presentar las 

mismas en forma escrita, las cuales serán respondidas en la misma manera, previo al 

acto licitatorio.  

 Delegación Tornquist D. P. I. E. : Domicilio: Av. Sarmiento Nº 99 Localidad Tornquist. 

Tel.   0291- 494-1140   

 

 Presupuesto Oficial: $23.553.409,54 

 Cantidad de Pesos: VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTÉSIMAS 

 Plazo de Ejecución estimado de Obra: 90 días corridos. 
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TANQUE DE RESERVA TRICAPA 1100 Litros
Sobre torre metálica con acceso para limpieza
según cálculo a efectuar por contratista

Mastil existente

Platea de HºAº a ejecutar para tapar
antigüo pozo de perforacion de agua

Zeppelin de Gas

Cerco perimetral existente: muro de ladrillo comun hasta 60 cm con alambrado perimetral hasta 90 cm de altura

Tejido perimetral a reconstituir
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 Platea de HºAº y reja perimetral

T.T

Semicubierto

Sector de paneles solares

P6

P6

NOTA:

LOS DATOS OBRANTES EN ESTE PLANO SON VÁLIDOS A
EFECTOS DE UNA POSIBLE COTIZACIÓN.
EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR LOS MISMOS Y
PRESENTRAR PLANO CON LAS CORRECCIONES
CORRESPONDIENTES
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Cerramiento con tabique de Durlock

DEMOLICIÓN: 60m2
REFERENCIA

INGRESO

OBRA:  REPARACION TOTAL

ESTABLECIMIENTO:  E.P Nº8

NOMBRE DEL PLANO:  PLANTA ARQ.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS
Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Departamento Región: XXIII

ESCALA:

 1:100
FECHA: DESIGNACIÓN PLANO:

1

LOCALIZACIÓN:
PARTIDO:   TORNQUIST
LOCALIDAD:  ESTACION ESTOMBA

DIRECCIÓN: CAMINO VECINAL
C.U.E: 

Departamento Técnico: SUR

NOVIEMBRE  2021
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Cerramiento con tabique de Durlock

DEMOLICIÓN: 60m2
REFERENCIA

OBRA:  REPARACION TOTAL

ESTABLECIMIENTO:  E.P Nº8

NOMBRE DEL PLANO:  DEMOLICIÓN

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS
Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Departamento Región: XXIII

ESCALA:

 1:125
FECHA: DESIGNACIÓN PLANO:

2

LOCALIZACIÓN:
PARTIDO:   TORNQUIST
LOCALIDAD:  ESTACION ESTOMBA

DIRECCIÓN: CAMINO VECINAL
C.U.E: 

Departamento Técnico: SUR

NOVIEMBRE  2021



Aula Baño

Perfil C 100x50x1.5x1.6
mm. c/ 80 cm

Chapa Cinculamun Nº25

2 Perfil C 140mm

Cielorraso Durlock
Desmontable placa
texturizada

2 Perfil C 140mm

Cumbrera Chapa

CORTE A-A

Carpintería de aluminio

Vereda perimetral Hº

Revestimiento cerámico

Canaleta tipo cenefa HºGº Nº25

Revoque exterior azotado y
grueso y fino a la cal

Contrapisos y cimientos existentes

Piso cerámico alto transito

+5,55

+3,87

+2,30

+3,38

Encadenado perimetral

BañoBañoHall de ingreso

CORTE B-B

Carpintería de aluminio

Cumbrera Chapa

Chapa Cinculamun Nº25

2 Perfil C 140mm

Perfil C 100x50x1.5x1.6
mm. c/ 80 cm

+0,20

+5,55

+3,15

±0,00

+2,85

+0,12

Contrapisos y cimientos existentes

+2,30

Encadenado perimetral

OBRA:  REPARACION TOTAL

ESTABLECIMIENTO:  E.P Nº8

NOMBRE DEL PLANO:  CORTES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS
Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Departamento Región: XXIII

ESCALA:

 1:100
FECHA: DESIGNACIÓN PLANO:

3

LOCALIZACIÓN:
PARTIDO:   TORNQUIST
LOCALIDAD:  ESTACION ESTOMBA

DIRECCIÓN: CAMINO VECINAL
C.U.E: 

Departamento Técnico: SUR

NOVIEMBRE  2021



Membrana aislane de
polietileno con film aluminizado

2 Perfil C 140mm

Chapa Cinculamun Nº25

Perfil C 100x50x1.5x1.6
mm. c/ 80 cm

Canaleta tipo cenefa

LOS DATOS OBRANTES EN ESTE PLANO SON VÁLIDOS A
EFECTOS DE UNA POSIBLE COTIZACIÓN.
EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR LOS MISMOS Y
PRESENTRAR PLANO CON LAS CORRECCIONES
CORRESPONDIENTES

NOTA:

OBRA:  REPARACION TOTAL

ESTABLECIMIENTO:  E.P Nº8

NOMBRE DEL PLANO:  CUBIERTA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS
Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Departamento Región: XXIII

ESCALA:

 1:100
FECHA: DESIGNACIÓN PLANO:
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Vereda perimetral de hormigón

P.V.C Ø63

P.V.C Ø110

P.V.C Ø110

P.V.C Ø63

P.V.C Ø63

1.
20

.80

Cámara de Inspección
60x60

C.V. Ø60

Cámara de Inspección
60x60

C.V. Ø60

Cámara Séptica

Drenaje cloacal segun Ordenanza Municipal 727/91
Sistema de Drenaje por Zanja Percoladora con
caño P.V.C Ø110 perforado

P.P.A
10x10

P.P.A
10x10

1

2

Canilla de servicio

Canilla de
servicio

LLPLLP

LLP

LLP

LLP

P.
V
.C

 Ø
1

1
0

C.deseng.(20x30)

Depósito

Cocina

Hall de ingreso

Bº niñas

Bº varones

Aula

NOTA:

LA PENDIENTE DE LA CAÑERÍA PRIMARIA CLOACAL OSCILARÁ
ENTRE LOS RANGOS REGLAMENTARIOS 1:20 A 1:60.

TODA LA CAÑERÍA DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
FRÍA Y CALIENTE IRÁ EMBUTIDA EN PARED Y SERÁ DE
POLIPROPILENO CON UNIONES TERMOFUSIÓN.
SI ALGUN TRAYECTO DE INSTALACIÓN DEBIERA QUEDAR
EXPUESTO A LA INTEMPIERE LLEVARÁ COBERTURA
ALUMINIZADA DE PROTECCIÓN

LOS DATOS OBRANTES EN ESTE PLANO SON VÁLIDOS A
EFECTOS DE UNA POSIBLE COTIZACIÓN.
EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR LOS MISMOS Y
PRESENTRAR PLANO CON LAS CORRECCIONES
CORRESPONDIENTES

Terreno Natural

Caño P.V.C Ø110 perforado

Relleno canto rodado y arena

NOTA:
DRENAJE SEGUN ORDENANZA
MUNICIPAL 727/91

DETALLE DRENAJE

OBRA:  REPARACION TOTAL

ESTABLECIMIENTO:  E.P Nº8

NOMBRE DEL PLANO:  INST. SANITARIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS
Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Departamento Región: XXIII

ESCALA:

 1:100
FECHA: DESIGNACIÓN PLANO:
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CONEXIÓN
A INVERSOR

 2
x1

,5

 TP

3

1 1

Depósito

Hall de Ingreso

Cocina

Bº niñas

Bº varones

Paso

Aula

4

4

2

2 4

2

5

5

5

5

6
7

8

1

5

7

2

6

3

 2x1,5

2
x2

,5
+

t

2x1,5

2
x2

,5
+

t

2
x2

,5
+

t

 2x1,5

 2x1,5

 2x1,5+2x1,5

 2x1,5+2x1,5

NOTAS

TODA LA INSTALACION SE EJECUTARA DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LA AEA, ENRE,

NACIONALES, PROVINCIALES Y MUNICIPALES 
POR TODA LA INSTALACION SE PASARA UN CONDUCTOR DE COBRE AISLADO EN PVC

 CONECTADO A UNA PUESTA A TIERRA GENERAL.
  DE COLOR VERDE Y FILETE AMARILLO CUYA SECCION NO SERA INFERIOR A 2.5mm

COTIZACION.

ADECUADAMENTE.

ELECTRONICAS DE CAPACIDAD ADECUADA DE MANERA DE MANTENER EL FACTOR DE POTENCIA EN 
TODOS LOS ARTEFACTOS QUE INTRODUZCAN CONSUMO REACTIVO DEBERAN POSEER REACTANCIAS 

LOS ARTEFACTOS QUE SE ENCUENTREN AL ALCANCE DE LOS ALUMNOS DEBERAN PROTEGERSE 

EN VALORES IGUALES O MAYORES A 0.85.

LOS DATOS OBRANTES EN ESTE PLANO SON VALIDOS A EFECTOS DE POSIBILITAR UNA

LOS TOMAS, BOCAS INTERIORES Y BOCAS EXTERIORES CONTARAN CON CIRCUITOS INDEPENDIENTES

EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR UN PLANO DE LA INSTALACION ELECTRICA Y EL

ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA (AEA) Y ENTE REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

CORRESPONDIENTE EQUILIBRIO DE FASES DE ACUERDO A LA REGLAMENTACION VIGENTE

CALCULO DEL DIMENSIONADO DE LAS CANERIAS, CONDUCTORES Y TABLEROS CON EL 

(ENRE) ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.

REFERENCIAS

1

3

Circ. 1: Iluminación (14 bocas)
Circ. 2-3 Tomas (13 bocas)

CIRCUITOS

Instalación eléctrica

Interruptor

Tomacorriente c/tierra

Aplique

Boca de techo

Tablero Principal

OBRA:  REPARACION TOTAL

ESTABLECIMIENTO:  E.P Nº8

NOMBRE DEL PLANO:  INST. ELÉCTRICA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS
Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Departamento Región: XXIII

ESCALA:

 1:100
FECHA: DESIGNACIÓN PLANO:
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Vereda perimetral de hormigón

Calefactor
9.000 Kcal/h
LL.P 0.013
T.B

C
a
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e
rí
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va
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lo
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y 
c
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Calefactor
4.000 Kcal/h
LL.P 0.013
T.B

C
a
ñ
e
rí
a
 e

m
b

u
tid

a
 a

 c
a
lc

u
la

r

T.T
LL.P 0.013

Cocina 10000 Kcal/h
LL.P 0.013

Zeppelin de Gas
Sobre platea de HºAº

Aula

Depósito

Cocina

Hall de ingreso

Bº niñas

Bº varones

LOS DATOS OBRANTES EN ESTE PLANO SON VÁLIDOS A
EFECTOS DE UNA POSIBLE COTIZACIÓN.
EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR LOS MISMOS Y
PRESENTRAR PLANO CON LAS CORRECCIONES
CORRESPONDIENTES

NOTA:

OBRA:  REPARACION TOTAL

ESTABLECIMIENTO:  E.P Nº8

NOMBRE DEL PLANO:  INST. GAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS
Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Departamento Región: XXIII

ESCALA:

 1:100
FECHA: DESIGNACIÓN PLANO:
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NOTA:

EL CONTRATISTA EN TIEMPO PREVIO A LA INICIACION DE
LA OBRA Y HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO DE LA
TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO,
DEBERA VERIFICAR CANTIDADES Y DIMENSIONES.
EN CASO DE DETECTAR DIFERENCIAS, LA EMPRESA
DEBERÁ HACER LAS CORRECCIONES PERTINENTES EN
LOS PLANOS INEGRANTES DE LA DOCUMENTACIOÓN,
SOMETIENDOLA PREVIAMENTE A LA APROBACIÓN DE LA
INSPECCIÓN.

OBRA:  REPARACION TOTAL

ESTABLECIMIENTO:  E.P Nº8

NOMBRE DEL PLANO:  CARPINTERIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS
Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Departamento Región: XXIII

ESCALA:

 -----
FECHA: DESIGNACIÓN PLANO:
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